Balanço Patrimonial

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís,Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202
NIRE: 21200727777 - Data: 16/12/2010

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	2.499.088,07D
1.01	Ativo Circulante	1.777.330,87D
1.01.01	Disponibilidades	589.043,09D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	589.040,34D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	589.040,34D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	589.040,34D
1.01.01.02	Bancos	2,75D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2,75D
1.01.01.02.01.0001	Conta Banco Bradesco	2,75D
1.01.03	Clientes	1.188.287,78D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.188.287,78D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.188.287,78D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.188.287,78D
	Ativo não Circulante	721.757,20D
1.07.04	Imobilizado	721.757,20D
1.07.04.01	Bens em Operação	759.744,42D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	759.744,42D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	409.744,42D
1.07.04.01.01.0004	Veiculos	350.000,00D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	37.987,22C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	37.987,22C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação	37.987,22C
Total Ativo		2.499.088,07 D
2	*** Passivo ***	2.499.088,07C
2.01	Passivo Circulante	43.882,46C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	43.882,46C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	43.882,46C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	43.882,46C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.404,67C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.648,08C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	37.829,71C
2.07	Patrimônio Liquido	2.455.205,61C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00C
2.07.07	Outras Contas	1.955.205,61C
2.07.07.01	Outras Contas	1.955.205,61C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.955.205,61C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.955.205,61C
Total Passivo		2.499.088,07 C

Data de Encerramento: 31/12/2020
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.499.088,07 (Dois Milhões Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Oitenta e Oito Reais e Sete Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR -CPF: 044.799.553-72

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
Contador - CRC: MA - 8869
CPF: 585.719.903-44

Fim

Processo: 20210073/2021
Folha: 278
Rubrica:

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
NIRE: 21200727777 - Data: 16/12/2010
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís,Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.958.292,75
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.958.292,75
010.01.03	Vendas de Serviços	3.958.292,75
(-) 020	Deduções da Receita	75.774,09
020.01	Impostos Faturados	75.774,09
020.01.05	Simples	75.774,09
(=) 030	Receita Líquida	3.882.518,66
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	133.468,06
040.03	Custo dos Serviços Prestados	133.468,06
(=) 060	Lucro Bruto	3.749.050,60
(-) 070	Despesas Operacionais	1.614.837,08
070.01	Despesas Administrativas	1.614.837,08
110	Res. Antes das Participações e Contrib.	2.134.213,52
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	2.134.213,52
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	2.134.213,52

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR -CPF: 044.799.553-72

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
Contador - CRC: MA - 8869
CPF: 585.719.903-44

Fim

GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME

CNPJ: 13.022.102/0001-50
NIRE: 21200727777
END.: Av. Ana Jansen, n° 12, Sala 701, Qd. 19, São Francisco, Cep: 65076-730
São Luís – MA

EXERCÍCIO 2020

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

ILC = **1.777.330,87 / 43.882,46**

ILC = 40,50

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILG = 1,777.330,87 + 0,00 / 43.882,46 + 0,00

ILG = 40,50

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL

GE = 43.882,46 + 0,00 / 2.499.088,07

GE = 0,01

São Luís/MA 31 de Dezembro de 2020

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
Contador - CRC: MA - 8869
CPF: 585.719.903-44

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - EPP.

São Luís, 31/12/2020

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO
Administrador, Sócio
CPF 044.799.553-72

Ubirajara de jesus gomes da silva
CONTADOR
CRC/MA 8869

Processo: 20210073/2021
Folha: 281
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04479955372	RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2021 14:07:54 SOB Nº 20210632534.
PROTOCOLO: 210632534 DE 06/05/2021. NIRE: 21200727777.
GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2021

Processo: 20210073/2021
Folha: 282
Rubrica:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
387940 SSP DF

CPF
044.799.553-72

DATA NASCIMENTO
18/05/1950

FILIAÇÃO
RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES
MARIA AYRES GUIMARAES

PERMISSÃO [redacted]
ACC [redacted]
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00174493637

VALIDADE
04/02/2023

1ª HABILITAÇÃO
30/06/1978

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
05/02/2020

96188311751
MA042142784

ASSINATURA DO EMISSOR

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1991038913

PROIBIDO PLASTIFICAR
1991038913

Processo: 2021/0073/2021
Folha: 283
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
REGISTRO..... :	MA-008869/O-5
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	585.719.903-44

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/11/2021 as 14:50:05.
Válido até: 01/02/2022.
Código de Controle: 1700.0499.8405.7502.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Processo: 20210073/2021
Folha: 284
Rubrica:

Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.022.102/0001-50 **Inscrição Estadual:** 12.349871-6

Razão Social: GERAL CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOS HOLANDESES ED CENTURY MULTIEMP S 106

Número: 14 **Complemento:**

Bairro: SAO MARCOS

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65071380 **DDD:** **Telefone:** 32391150

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/01/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 17/12/2021

Número da Consulta:

Processo: 202100 73/2021
Folha: 285
Rubrica:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 853719/2021
Emissão: 02/09/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 550y5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO
Registro: 1105532569
CPF: 044.799.553-72

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 06/04/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 22/01/1987

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GERAL CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI
Registro: 0000010889
CNPJ: 13.022.102/0001-50
Data Início: 08/07/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Processo: 20210073/2021
Folha: 286
Rubrica:

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os livros da empresa GERAL CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI encontram-se arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue:

Protocolo: MAC2101589548

Nire: 21600205352

CNPJ: 13.022.102/0001-50

Situação ATIVA

Status

Arquivamentos Posteriores

Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação
DIÁRIO	120035057	1	10	19/09/2012
DIÁRIO	130006300	2	9	22/02/2013
DIÁRIO	140014560	3	13	02/05/2014
DIÁRIO	150017871	4	16	29/04/2015
DIÁRIO	160014255	5	14	27/04/2016
DIÁRIO	170025012	6	16	25/04/2017
DIÁRIO	180022660	7	13	10/05/2018
DIÁRIO	190025581	8	13	09/05/2019
DIÁRIO	20200334743	9	6	14/05/2020
DIÁRIO	20210632534	10	12	07/05/2021

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/11/2021, às 13:44:50 (horário de Brasilia).

Se impressa, verificar sua autenticidade no**https://www.empresafacil.ma.gov.br**, como código **JAVHMHRM**.

MAC2101589548

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
Secretário(a) Geral

Processo: 20210073/2021
Folha: 287
Rubrica:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 856852/2021
Emissão: 16/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 40w0z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: GILSON ALEX FONSECA CARVALHO
Registro: 1107602211
CPF: 304.410.723-72

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/02/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 25/10/1991

ANOTAÇÕES DE CURSOS

AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL `LATO SENSU`
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO
Data de Formação: 01/02/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GERAL CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI
Registro: 0000010889
CNPJ: 13.022.102/0001-50
Data Início: 18/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/08/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GILSON ALEX F. CARVALHO
Registro: 0000007394
CNPJ: 07.655.161/0001-62
Data Início: 15/02/2006
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: R & T ENGENHARIA E PAVIMENTACAO EIRELI
Registro: 0000005719
CNPJ: 04.290.167/0001-95
Data Início: 03/11/2021
Data Fim: Indefinido

Processo: 20210073/2021
Folha: 288
Rubrica:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 856852/2021
Emissão: 16/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 40w0z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Processo: 2021001 13/2021
Folha: 289
Rubrica:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210443403

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

GILSON ALEX FONSECA CARVALHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL `LATO SENSU`**

RNP: **1107602211**
Registro: **1107602211MA**

2. Contratante

Contratante: **Getex ? Geral Construções Técnicas Ltda**
CPF/CNPJ: **13.022.102/0001-50**
AVENIDA ANA JANSEN
Nº: **12**
Complemento: **Ana Jansen- nº 12 Quadra 19 sala 701 ? São Francisco ? São Luís - MA**
Bairro: **SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO LUÍS**
UF: **MA**
CEP: **65076730**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **000**
RUA NOVE
Nº: **12**
Complemento: **Ana Jansen- nº 12 Quadra 19 sala 701 ? São Francisco ? São Luís - MA**
Bairro: **COHATRAC IV**
Cidade: **SÃO LUÍS**
UF: **MA**
CEP: **65054600**
Data de Início: **04/08/2021**
Previsão de término: **04/08/2023**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	12,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART PARA CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, NA EMPRESA GETEX ? GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA. EMPRESA DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ SOB N. º 13.022.102/0001-50,CONFORME CONTRATO ANEXADO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GILSON ALEX FONSECA CARVALHO - CPF: 304.410.723-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Getex ? Geral Construções Técnicas Ltda - CNPJ: 13.022.102/0001-50

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **11/08/2021** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8303371294**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5YYz6
Impresso em: 02/09/2021 às 17:58:50 por: , ip: 177.51.20.23

Processo: 20210073/2021
Folha: 290
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Centro - (98) 2106.8300 - 0800 7042094 / Fax: (98) 3216.7182/7183/7184/7185/7281/7187 - São Luís - MA
Home Page: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: SLZ-00005044/08
CAT Nro.....:00380
DATA DA EMISSAO:31/07/2008
Numero da Folha.....:0001

Certificamos, de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na peticao do(a):

PROFISSIONAL..: **GILSON ALEX FONSECA CARVALHO**
TITULO.....: ENG. CIVIL
CARTEIRA.....: 5478-D /MA
C.P.F.....: 304.410.723-72

***** ART 318450 *****
Registrada em: 30/08/2006 Baixada em....: 30/07/2008
Endereco Obra: ROD ACESSO TREC: ANJO DA GUARDA/TAMANCAO-A DA GUARDA/TAMANCA
O

CEP: 65000-000 SAO LUIS - MA

Proprietario.: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
Contratante..: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
Empresa.....: TARGINO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME

EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇAO NA RODOVIA DE ACESSO AO TRECHO: ANJO DA GUARDA /TAMANCAO EM SAO LUIS -MA BAIRRO ANJO DA GUARDA COM EXTENSAO DE 0,3KM. ORDEM DE SERVIÇO 034/2006.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 31/07/2008

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedpc. CREA-MA

Conceição de Maria Borges
AGENTE ADMINISTRATIVO
CREA-MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 380/06 Fls. 01 A 04
Mary Ana Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedoc. CREA-MA

Estado do Maranhão
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVÉL E INFRA-ESTRUTURA – SECID.

Processo: 20 2100 73/2021
Folha: 291
Rubrica:

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa ***TARGINO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.,*** inscrita no CNPJ sob o nº.04.290.167/0001-95 e CREA nº. 5719-EM/MA, situada à Travessa João XXIII, nº.09 - Apicum – São Luís – MA, executou, para a Secretaria de Estado das Cidades, Desenvolvimento Regional Sustentável e Infra-Estrutura – SECID, os serviços conforme Ordem de Serviço nº.034/2006, com características abaixo descritas:

1 – CONTRATO (DADOS)

- **OBJETO:** Serviços de Melhoramentos e Pavimentação na Rodovia de Acesso ao trecho: Anjo da Guarda/Tamancão, em São Luís (MA), Bairro Anjo da Guarda. Com extensão de 0,3km.

- **LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** No trecho: Bairro Anjo da Guarda e Tamancão, em São Luís – MA.

- **PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

  Início da Obra: 09/05/2006
  Término da Obra: 09/06/2006
  Prazo de Execução: 30 (noventa) dias.

- **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

  Nome: Gilson Alex Fonseca Carvalho
  Título: Engenheiro Civil
  Registro: CREA-MA 5478-D/MA.

Processo: 20210073/2021
Folha: 292
Rubrica:

CREA - MA
ATESTAMOS O PRESENTE ATESTADO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 380/08 Fls. 01 A 05
Maria das Graças S. Ribeiro
Chefe do Decoc. CREA-MA

Estado do Maranhão
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVÉL E INFRA-ESTRUTURA – SECID.

- **ETAPAS DA OBRA CONCLUÍDAS:**

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.1	Demolição e Remoção do Pavimento existente	m³	114,00
1.2	Regularização e compactação de subleito	m²	800,00
1.3	Base estabilizada granul. sem mistura	m³	80,00
1.4	Imprimação (fornec.material – Execução)	m²	1.140,00
1.5	Pintura de ligação (Fornec.material – execução)	m²	1.140,00
1.6	A.A.U.Q. (Usinagem – execução)	T	74,00
1.7	Transp. De A.A.U.Q – DMT – 25KM	t.km	1.850,00
1.8	Pavimentação de bloco de concreto c/coxim de areia (e=5cm)	m²	130,00
1.9	Confecção, suporte e travessa p/ placa de sinalização	Und.	8,00
1.10	Fornecimento e plicação de placa de sinalização semi-refletiva (1,00x1,20m)	m²	9,60
1.11	Pintura de Faixa	m²	90,00
1.12	Defesa semi-maleável simples (fornecimento e aplicação)	m	500,00
1.13	Descida d'água tipo rápida (concreto)	m	5,00
1.14	Piso em cerâmica (30x30) – PEI – 4	m²	130,00
1.15	Poste de concreto H=10m p/ iluminação pública (seção circular)	Und.	7,00
1.16	Luminária de mercúrio com reator 300watts	Und.	7,00
1.17	Refletor retangular convencional c/ lâmpada halogena – 500watts	Und.	5,00

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO PARA PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 38C/08 Fls. C1 A C4

Processo: 20210073/2021
Folha: 293
Rubrica:

Estado do Maranhão
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVÉL E INFRA-ESTRUTURA – SECID.

- **ETAPAS DE SERVIÇOS ADICIONAIS CONCLUIDA:**

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	Recomposição alicerce em pedra argamassada	m³	3,75
2	Descida d'água tipo rápida (concreto)	m³	5,00
3	Pavimentação de bloco de concreto c/ coxim de areia (e=5cm)	m²	30,00
4	Piso cerâmico (30x30) – PEI – 4	m²	424,19
5	Pintura em verniz	m²	598,00
6	Pintura em tinta PVA sem emassamento	m²	3.839,30
7	Pintura em esmalte sintético (rodapé)	m	849,40
8	Retirada das luminárias e postes existentes com reaproveitamento das instalações em 50%	Und.	6,00
9	Luminária externa tipo DI 470 com reator e lâmpada 400W vapor mercúrio completa	Und.	1,00
10	Retirada de luminária industrial tipo prato com reaproveitamento de lâmpadas e reatores em 40%	Und.	16,00
11	Recuperação da instalação existente com reaproveitamento de 80%	Und.	16,00
12	Luminária interna tipo R172 com acrílico, incluindo reatores e lâmpadas vapor mercúrio 250W	Und.	16,00
13	Luminária interna tipo "tartaruga" com lâmpada econômica 25W	Und.	6,00
14	Instalações elétricas para luminárias tipo "tartaruga"	Und.	6,00

Atestamos ainda que a empresa com seu corpo técnico obteve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, inexistindo fato que desabone sua idoneidade técnica.

São Luís, 29 julho de 2008.

Secretaria de Estado das Cidades, Desenvolvimento Regional Sustentável e Infra-Estrutura - SECID

Chefe do Núcleo de Geotecnia de Solos

Processo: 20810073/2021
Folha: 294
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Centro - (98) 2106.8300 - 0800.7042094 / Fax: (98) 3216.7182/7183/7184/7185/7281/7187 - São Luís - MA
Home Page: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: SLZ-00005044/08
CAT Nro.....:00380
DATA DA EMISSAO:31/07/2008
Numero da Folha.....:0001

Certificamos, de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na peticao do(a):

PROFISSIONAL..: GILSON ALEX FONSECA CARVALHO
TITULO.....: ENG. CIVIL
CARTEIRA.....: 5478-D /MA
C.P.F.....: 304.410.723-72

*** ART 318450 ***
Registrada em: 30/08/2006 Baixada em....: 30/07/2008
Endereco Obra: ROD ACESSO TREC: ANJO DA GUARDA/TAMANCAO-A DA GUARDA/TAMANC
O

CEP: 65000-000 SAO LUIS - MA

Proprietario..: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
Contratante...: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
Empresa.....: TARGINO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME

EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇAO NA RODOVIA DE ACESSO AO TRECHO: ANJO DA GUARDA /TAMANCAO EM SAO LUIS -MA BAIRRO ANJO DA GUARDA COM EXTENSAO DE 0,3KM. ORDEM DE SERVIÇO 034/2006.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, LUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 31/07/2008

Maria das Graças S. Ribeiro
Chefe de Defis, CREA-MA.

Autenticação 00001906429
TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Selo de Fiscalização
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
São Luís - MA, 03 FEV. 2010
Conceição de Maria Borges
AGENTE ADMINISTRATIVO
CREA-MA

☐ ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
☐ ANDRÉ TITO SALEM SOARES
☒ DIOGO TITO SALEM SOARES
☐ VITÓRIA REGIA CRUZ SALEM SOARES
ESCREVENTES

Processo: 2021001-13/021
Folha: 295
Rubrica:

CREA - MA
VERBAM [illegible] PRESENTE
ATEST[illegible] PARTE
INTEGRA[illegible] DÃO
Nº 3[illegible] FIS. [illegible]
[illegible]
Chefe de Gabinete CREA-MA

Estado do Maranhão
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVÉL E INFRA-ESTRUTURA – SECID.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa ***TARGINO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.***, inscrita no CNPJ sob o n°.04.290.167/0001-95 e CREA n°. 5719-EM/MA, situada à Travessa João XXIII, n°.09 - Apicum – São Luís – MA, executou, para a Secretaria de Estado das Cidades, Desenvolvimento Regional Sustentável e Infra-Estrutura – SECID, os serviços conforme Ordem de Serviço n°.034/2006, com características abaixo descritas:

1 – CONTRATO (DADOS)

- **OBJETO:** Serviços de Melhoramentos e Pavimentação na Rodovia de Acesso ao trecho: Anjo da Guarda/Tamancão, em São Luís (MA), Bairro Anjo da Guarda. Com extensão de 0,3km.

- **LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** No trecho: Bairro Anjo da Guarda e Tamancão, em São Luís – MA.

- **PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

  Inicio da Obra: 09/05/2006
  Término da Obra: 09/06/2006
  Prazo de Execução: 30 (noventa) dias.

- **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

  Nome: Gilson Alex Fonseca Carvalho
  Título: Engenheiro Civil
  Registro: CREA-MA 5478-D/MA.

Autenticação 000019006419
[illegible]IONATO DO [illegible] OFÍCIO
[illegible]BELIÃO
[illegible] Antônio [illegible] Soares
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
São Luís - MA 03 FEV 2010
☐ ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
☐ ANDRÉ TITO SALEM SOARES
☒ DIOGO TITO SALEM SOARES
☐ VITÓRIA REGIA CRUZ SALEM SOARES
ESCREVENTES

Processo: 2021007 3/2021
Folha: 296
Rubrica:

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO [illegible] PARTE
INTEGRANTE DA SOLICITAÇÃO
Nº 3[illegible] Fls. [illegible] A [illegible]
Maria das Graças S. Ribeiro
Chefe do Escritório CREA/MA

Estado do Maranhão
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVÉL E INFRA-ESTRUTURA – SECID.

- ETAPAS DA OBRA CONCLUÍDAS:

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	PAVIMENTAÇÃO		
1.1	Demolição e Remoção do Pavimento existente	m³	114,00
1.2	Regularização e compactação de subleito	m²	800,00
1.3	Base estabilizada granul. sem mistura	m³	80,00
1.4	Imprimação (fornec.material – Execução)	m²	1.140,00
1.5	Pintura de ligação (Fornec.material – execução)	m²	1.140,00
1.6	A.A.U.Q. (Usinagem – execução)	T	74,00
1.7	Transp. De A.A.U.Q – DMT – 25KM	t.km	1.850,00
1.8	Pavimentação de bloco de concreto c/coxim de areia (e=5cm)	m²	130,00
1.9	Confecção, suporte e travessa p/ placa de sinalização	Und.	8,00
1.10	Fornecimento e plicação de placa de sinalização semi-refletiva (1,00x1,20m)	m²	9,60
1.11	Pintura de Faixa	m²	90,00
1.12	Defesa semi-maleável simples (fornecimento e aplicação)	m	500,00
1.13	Descida d'água tipo rápida (concreto)	m	5,00
1.14	Piso em cerâmica (30x30) – PEI – 4	m²	130,00
1.15	Poste de concreto H=10m p/ iluminação pública (seção circular)	Und.	7,00
1.16	Luminária de mercúrio com reator 300watts	Und.	7,00
1.17	Refletor retangular convencional c/ lâmpada halogena – 500watts	Und.	5,00

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
São Luís - MA 03 FEV. 2010
ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
ANDRÉ TITO SALEM SOARES
DIOGO TITO SALEM SOARES
VITÓRIA REGIA CRUZ SALEM SOARES
ESCREVENTES

Processo: 20210073/2021
Folha: 297
Rubrica:

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO [illegible] PARTE
INTEGRANTE [illegible]
Nº 3[illegible] Fls. [illegible]

Estado do Maranhão
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVÉL E INFRA-ESTRUTURA – SECID.

- ETAPAS DE SERVIÇOS ADICIONAIS CONCLUIDA:

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	Recomposição alicerce em pedra argamassada	m³	3,75
2	Descida d'água tipo rápida (concreto)	m³	5,00
3	Pavimentação de bloco de concreto c/ coxim de areia (e=5cm)	m²	30,00
4	Piso cerâmico (30x30) – PEI – 4	m²	424,19
5	Pintura em verniz	m²	598,00
6	Pintura em tinta PVA sem emassamento	m²	3.839,30
7	Pintura em esmalte sintético (rodapé)	m	849,40
8	Retirada das luminárias e postes existentes com reaproveitamento das instalações em 50%	Und.	6,00
9	Luminária externa tipo DI 470 com reator e lâmpada 400W vapor mercúrio completa	Und.	1,00
10	Retirada de luminária industrial tipo prato com reaproveitamento de lâmpadas e reatores em 40%	Und.	16,00
11	Recuperação da instalação existente com reaproveitamento de 80%	Und.	16,00
12	Luminária interna tipo R172 com acrílico, incluindo reatores e lâmpadas vapor mercúrio 250W	Und.	16,00
13	Luminária interna tipo "tartaruga" com lâmpada econômica 25W	Und.	6,00
14	Instalações elétricas para luminárias tipo "tartaruga"	Und.	6,00

Atestamos ainda que a empresa com seu corpo técnico obteve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, inexistindo fato que desabone sua idoneidade técnica.

São Luís, 29 julho de 2008.

TABELIONATO
Certifico e dou fé que a presente [illegible] é cópia fiel do original que me foi exibido.
São Luís - MA, 3 FEV 2010
ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
ANDRÉ TITO SALEM SOARES
DIOGO TITO SALEM SOARES
VITÓRIA REGIA CRUZ SALEM SOARES
ESCREVENTES

Secretaria de Estado das Cidades, Desenvolvimento Regional Sustentável e Infra-Estrutura - SECID

Processo: 20210073/2021
Folha: 298
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Centro - (98) 2106.8300 - 0800.7042094 / Fax: (98) 3216.7182/7183/7184/7185/7281/7187 - São Luís - MA
Home Page: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: SLZ-00005044/08
CAT Nro.....:00380
DATA DA EMISSAO:31/07/2008
Numero da Folha.....:0001

Certificamos, de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na peticao do(a):

PROFISSIONAL.: GILSON ALEX FONSECA CARVALHO
TITULO.....: ENG. CIVIL
CARTEIRA.....: 5478-D /MA
C.P.F.....: 304.410.723-72

*** ART 318450 ***
Registrada em: 30/08/2006 Baixada em....: 30/07/2008
Endereco Obra: ROD ACESSO TREC: ANJO DA GUARDA/TAMANCAO-A DA GUARDA/TAMANC
O

CEP: 65000-000 SAO LUIS - MA

Proprietario.: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
Contratante...: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
Empresa.....: TARGINO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME

EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇAO NA RODOVIA DE ACESSO AO TRECHO: ANJO DA GUARDA /TAMANCAO EM SAO LUIS -MA BAIRRO ANJO DA GUARDA COM EXTENSAO DE 0,3KM. ORDEM DE SERVIÇO 034/2006.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA. LUDA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 31/07/2008

Maria das Graças S. Ribeiro
Coordenadora CREA-MA

Autenticação 00019864429
TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Selo de Autenticidade
Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
São Luís - MA, 03 FEV 2010
Conceição de Maria Borges
AGENTE ADMINISTRATIVO
CREA-MA

☐ ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
☐ ANDRÉ TITO SALEM SOARES
☒ DIOGO TITO SALEM SOARES
☐ VITÓRIA REGIA CRUZ SALEM SOARES
ESCREVENTES

Processo: 80210073/2021
Folha: 299
Rubrica:

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO PARA FAZER PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 386/08 FLS. CAAC7

Estado do Maranhão
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVÉL E INFRA-ESTRUTURA – SECID.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa ***TARGINO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.***, inscrita no CNPJ sob o n°.04.290.167/0001-95 e CREA n°. 5719-EM/MA, situada à Travessa João XXIII, n°.09 - Apicum – São Luís – MA, executou, para a Secretaria de Estado das Cidades, Desenvolvimento Regional Sustentável e Infra-Estrutura – SECID, os serviços conforme Ordem de Serviço n°.034/2006, com características abaixo descritas:

1 – CONTRATO (DADOS)

- **OBJETO:** Serviços de Melhoramentos e Pavimentação na Rodovia de Acesso ao trecho: Anjo da Guarda/Tamancão, em São Luís (MA), Bairro Anjo da Guarda. Com extensão de 0,3km.

- **LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** No trecho: Bairro Anjo da Guarda e Tamancão, em São Luís – MA.

- **PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

  Início da Obra: 09/05/2006
  Término da Obra: 09/06/2006
  Prazo de Execução: 30 (noventa) dias.

- **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

  Nome: Gilson Alex Fonseca Carvalho
  Título: Engenheiro Civil
  Registro: CREA-MA 5478-D/MA.

Autenticação 00001900641 9
Tabelionato Antônio Soares
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
São Luís - MA 03 FEV 2010
ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
ANDRÉ TITO SALEM SOARES
DIOGO TITO SALEM SOARES
VITÓRIA RÉGIA CRUZ SALEM SOARES
ESCREVENTES

Processo: 20210013/2021
Folha: 300
Rubrica:

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO [illegible] PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 3[illegible] FIS. [illegible]
Maria das Graças S. Ribeiro
Chefe do Decon CREA-MA

Estado do Maranhão
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVÉL E INFRA-ESTRUTURA – SECID.

- ETAPAS DA OBRA CONCLUÍDAS:

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	PAVIMENTAÇÃO		
1.1	Demolição e Remoção do Pavimento existente	m³	114,00
1.2	Regularização e compactação de subleito	m²	800,00
1.3	Base estabilizada granul. sem mistura	m³	80,00
1.4	Imprimação (fornec.material – Execução)	m²	1.140,00
1.5	Pintura de ligação (Fornec.material – execução)	m²	1.140,00
1.6	A.A.U.Q. (Usinagem – execução)	T	74,00
1.7	Transp. De A.A.U.Q – DMT – 25KM	t.km	1.850,00
1.8	Pavimentação de bloco de concreto c/coxim de areia (e=5cm)	m²	130,00
1.9	Confecção, suporte e travessa p/ placa de sinalização	Und.	8,00
1.10	Fornecimento e plicação de placa de sinalização semi-refletiva (1,00x1,20m)	m²	9,60
1.11	Pintura de Faixa	m²	90,00
1.12	Defesa semi-maleável simples (fornecimento e aplicação)	m	500,00
1.13	Descida d'água tipo rápida (concreto)	m	5,00
1.14	Piso em cerâmica (30x30) – PEI – 4	m²	130,00
1.15	Poste de concreto H=10m p/ iluminação pública (seção circular)	Und.	7,00
1.16	Luminária de mercúrio com reator 300watts	Und.	7,00
1.17	Refletor retangular convencional c/ lâmpada halogena – 500watts	Und.	5,00

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
São Luís - MA 03 FEV. 2010
ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
ANDRÉ TITO SALEM SOARES
DIOGO TITO SALEM SOARES
VITÓRIA REGIA CRUZ SALEM SOARES
ESCREVENTES

Processo: 50210033/2021
Folha: 301
Rubrica:

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO PARA FIM
INTEGRANTE ACERVO TÉCNICO
Nº 384/01 Fls.

Estado do Maranhão
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVÉL E INFRA-ESTRUTURA – SECID.

- ETAPAS DE SERVIÇOS ADICIONAIS CONCLUIDA:

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	Recomposição alicerce em pedra argamassada	m³	3,75
2	Descida d'água tipo rápida (concreto)	m³	5,00
3	Pavimentação de bloco de concreto c/ coxim de areia (e=5cm)	m²	30,00
4	Piso cerâmico (30x30) – PEI – 4	m²	424,19
5	Pintura em verniz	m²	598,00
6	Pintura em tinta PVA sem emassamento	m²	3.839,30
7	Pintura em esmalte sintético (rodapé)	m	849,40
8	Retirada das luminárias e postes existentes com reaproveitamento das instalações em 50%	Und.	6,00
9	Luminária externa tipo DI 470 com reator e lâmpada 400W vapor mercúrio completa	Und.	1,00
10	Retirada de luminária industrial tipo prato com reaproveitamento de lâmpadas e reatores em 40%	Und.	16,00
11	Recuperação da instalação existente com reaproveitamento de 80%	Und.	16,00
12	Luminária interna tipo R172 com acrílico, incluindo reatores e lâmpadas vapor mercúrio 250W	Und.	16,00
13	Luminária interna tipo "tartaruga" com lâmpada econômica 25W	Und.	6,00
14	Instalações elétricas para luminárias tipo "tartaruga"	Und.	6,00

Atestamos ainda que a empresa com seu corpo técnico obteve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, inexistindo fato que desabone sua idoneidade técnica.

São Luís, 29 julho de 2008.

Secretaria de Estado das Cidades, Desenvolvimento Regional Sustentável e Infra-Estrutura - SECID

TABELIONATO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel ao original que me foi exibido.
São Luís - MA 3 FEV 2010
ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
ANDRÉ TITO SALEM SOARES
DIOGO TITO SALEM SOARES
VITÓRIA REGINA CRUZ SALEM SOARES
ESCREVENTES
Autenticação
00001980642

Processo: 20210073/2021
Folha: 302
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - Centro - (98) 2106.8300 - 0800.7042094 / Fax: (98) 3216.7182/7183/7184/7185/7281/7187 - São Luís - MA
Home Page: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: SLZ-00005044/08
CAT Nro.....:00380
DATA DA EMISSAO:31/07/2008
Numero da Folha.....:0001

Certificamos, de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na peticao do(a):

PROFISSIONAL.: GILSON ALEX FONSECA CARVALHO
TITULO.....: ENG. CIVIL
CARTEIRA.....: 5478-D /MA
C.P.F.....: 304.410.723-72

*** ART 318450 ***
Registrada em: 30/08/2006 Baixada em....: 30/07/2008
Endereco Obra: ROD ACESSO TREC: ANJO DA GUARDA/TAMANCAO-A DA GUARDA/TAMANC
O

CEP: 65000-000 SAO LUIS - MA

Proprietario.: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
Contratante...: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA
Empresa.....: TARGINO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME

EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇAO NA RODOVIA DE ACESSO AO TRECHO: ANJO DA GUARDA /TAMANCAO EM SAO LUIS -MA BAIRRO ANJO DA GUARDA COM EXTENSAO DE 0,3KM. ORDEM DE SERVIÇO 034/2006.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, LUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 31/07/2008

Marcelino Borges S. Ribeiro
Chefe de Setor, CREA-MA

Autenticação 00001980429
TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
São Luís - MA, 03 FEV 2010
Conceição de Maria Borges
AGENTE ADMINISTRATIVO
CREA-MA
☐ ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
☐ ANDRÉ TITO SALEM SOARES
☒ DIOGO TITO SALEM SOARES
☐ VITÓRIA REGIA CRUZ SALEM SOARES
ESCREVENTES

Processo: 20210073/2021
Folha: 303
Rubrica:

CREA - MA
AVERBAMOS A PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 38/08 FLS. 1 A 17

Estado do Maranhão
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVÉL E INFRA-ESTRUTURA – SECID.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa ***TARGINO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.,*** inscrita no CNPJ sob o n°.04.290.167/0001-95 e CREA n°. 5719-EM/MA, situada à Travessa João XXIII, n°.09 - Apicum – São Luís – MA, executou, para a Secretaria de Estado das Cidades, Desenvolvimento Regional Sustentável e Infra-Estrutura – SECID, os serviços conforme Ordem de Serviço n°.034/2006, com características abaixo descritas:

1 – CONTRATO (DADOS)

- **OBJETO:** Serviços de Melhoramentos e Pavimentação na Rodovia de Acesso ao trecho: Anjo da Guarda/Tamancão, em São Luís (MA), Bairro Anjo da Guarda. Com extensão de 0,3km.

- **LOCALIZAÇÃO DA OBRA:** No trecho: Bairro Anjo da Guarda e Tamancão, em São Luís – MA.

- **PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:**

  Início da Obra: 09/05/2006
  Término da Obra: 09/06/2006
  Prazo de Execução: 30 (noventa) dias.

- **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

  Nome: Gilson Alex Fonseca Carvalho
  Título: Engenheiro Civil
  Registro: CREA-MA 5478-D/MA.

Autenticação 00001980641 9

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
São Luís - MA 03 FEV 2010
ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
ANDRÉ TITO SALEM SOARES
DIOGO TITO SALEM SOARES
VITÓRIA REGIA CRUZ SALEM SOARES
ESCREVENTES

Processo: 20210073/2021
Folha: 304
Rubrica:

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO [illegible] PARTE
INTEGRANTE DA SOLICITAÇÃO
Nº [illegible]
Maria das Graças C. Ribeiro
Chefe do Setor CREA/MA

Estado do Maranhão
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVÉL E INFRA-ESTRUTURA – SECID.

- ETAPAS DA OBRA CONCLUÍDAS:

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	PAVIMENTAÇÃO		
1.1	Demolição e Remoção do Pavimento existente	m³	114,00
1.2	Regularização e compactação de subleito	m²	800,00
1.3	Base estabilizada granul. sem mistura	m³	80,00
1.4	Imprimação (fornec.material – Execução)	m²	1.140,00
1.5	Pintura de ligação (Fornec.material – execução)	m²	1.140,00
1.6	A.A.U.Q. (Usinagem – execução)	T	74,00
1.7	Transp. De A.A.U.Q – DMT – 25KM	t.km	1.850,00
1.8	Pavimentação de bloco de concreto c/coxim de areia (e=5cm)	m²	130,00
1.9	Confecção, suporte e travessa p/ placa de sinalização	Und.	8,00
1.10	Fornecimento e plicação de placa de sinalização semi-refletiva (1,00x1,20m)	m²	9,60
1.11	Pintura de Faixa	m²	90,00
1.12	Defesa semi-maleável simples (fornecimento e aplicação)	m	500,00
1.13	Descida d'água tipo rápida (concreto)	m	5,00
1.14	Piso em cerâmica (30x30) – PEI – 4	m²	130,00
1.15	Poste de concreto H=10m p/ iluminação pública (seção circular)	Und.	7,00
1.16	Luminária de mercúrio com reator 300watts	Und.	7,00
1.17	Refletor retangular convencional c/ lâmpada halogena – 500watts	Und.	5,00

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
São Luís - MA 03 FEV. 2010
☐ ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
☐ ANDRÉ TITO SALEM SOARES
☒ DIOGO TITO SALEM SOARES
☐ VITÓRIA REGIA CRUZ SALEM SOARES
ESCREVENTES

Processo: 20210073/2021
Folha: 305
Rubrica:

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO PARTE INTEGRANTE DO ACERVO TÉCNICO
Nº 320/08 Fls. 01 A 13

Estado do Maranhão
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVÉL E INFRA-ESTRUTURA – SECID.

- ETAPAS DE SERVIÇOS ADICIONAIS CONCLUIDA:

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	Recomposição alicerce em pedra argamassada	m³	3,75
2	Descida d'água tipo rápida (concreto)	m³	5,00
3	Pavimentação de bloco de concreto c/ coxim de areia (e=5cm)	m²	30,00
4	Piso cerâmico (30x30) – PEI – 4	m²	424,19
5	Pintura em verniz	m²	598,00
6	Pintura em tinta PVA sem emassamento	m²	3.839,30
7	Pintura em esmalte sintético (rodapé)	m	849,40
8	Retirada das luminárias e postes existentes com reaproveitamento das instalações em 50%	Und.	6,00
9	Luminária externa tipo DI 470 com reator e lâmpada 400W vapor mercúrio completa	Und.	1,00
10	Retirada de luminária industrial tipo prato com reaproveitamento de lâmpadas e reatores em 40%	Und.	16,00
11	Recuperação da instalação existente com reaproveitamento de 80%	Und.	16,00
12	Luminária interna tipo R172 com acrílico, incluindo reatores e lâmpadas vapor mercúrio 250W	Und.	16,00
13	Luminária interna tipo "tartaruga" com lâmpada econômica 25W	Und.	6,00
14	Instalações elétricas para luminárias tipo "tartaruga"	Und.	6,00

Atestamos ainda que a empresa com seu corpo técnico obteve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, inexistindo fato que desabone sua idoneidade técnica.

São Luís, 29 julho de 2008.

Secretaria de Estado das Cidades, Desenvolvimento Regional Sustentável e Infra-Estrutura - SECID

TABELIONATO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel ao original que me foi exibido.
São Luís - MA 3 FEV 2010
ANTÔNIO TITO SALEM SOARES
ANDRÉ TITO SALEM SOARES
DIOGO TITO SALEM SOARES
VITÓRIA REGINA CRUZ SALEM SOARES
ESCREVENTES
Autenticação 00001980642D

Processo: 20210073/2021
Folha: 306
Rubrica:

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

WEB - 124924 / 2016

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 124924 / 2016
PROTOCOLO : PRO0009330416
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2016

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria Número : 0021/2008, de 05/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 1025 de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : GILSON ALEX FONSECA CARVALHO
Carteira : 110760221 XXXX
CPF : 30441072372

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 30011076022115077010 Tipo da ART:Indefinido
Registrada em : 27/06/2014
Baixada em : 30/06/2016
Endereço da Obra : GOV N FREIRE, AMAPA DO MA, BV GURUPI, C MENDES, CARUTAPERA, C NOVO MA E OUTROS, CENTRO, CEP : 65000000 MUNICIPIOS-MA
Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA
Empresa : BFX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA
EXECUCAO DE SERVICOS PAVIMENTACAO ASFALTICO DE VIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, AMAPA DO MARANHAO, BOA VISTA DO GURUPI, CANDIDO MENDES, CARUTAPERA, CENTRO NOVO DO MARANHAO, GODOFREDO VIANA, JUNCO DO MARANHAO, LUIS DOMINGUES E MARACUCUME CONFORME CONTRATO N. 064/2014 - UGCC/SINFRA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 24373/2014 SINFRA

E nada mais lendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Processo: 202100 93/2021
Folha: 307
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **BFX - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** estabelecida na Avenida Ana Jansen nº 12, Sala-806, Edf. Mendes Frota - São Francisco-MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.290.167/0001 95, executou para esta Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 24/06/2014 a 21/12/2014, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Gilson Alex Fonseca Carvalho, CREA nº 5478/D-MA, **serviços de Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas da Região: XIII nos Municípios de Governador Nunes Freire, Amapá do Maranhão, Cândido Mendes, Carutapera, Centro Novo do Maranhão, Godofredo Viana, Junco do Maranhão, Luis Domingues, Maracaçumé e Boa Vista do Gurupi**, objeto do Contrato nº 064/2014-UGCC/SINFRA, Constante do Processo Administrativo nº 24373/2014 - SINFRA, Edital de Concorrência nº 025/2014 - CSL/SINFRA e Ordem de Serviço nº 034/2014, datada de 24/06/14.

a) – PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
	1 - CANTEIRO DE OBRAS		
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Desmatamento e limpeza mecanizada do terreno com trator, incluindo raspagem, juntamento e queima do material, sem cortes de árvores	m2	800,00
1.2	Aluguel de container p/ escritório, incl instalações elétricas, larg=2,20m,comp=6,20m, alt=2,50m, chapa de aço c/ nerv trapez, isolamento termo/acústico, chassis reforçado, piso compensado naval	mês	6,00
1.3	Aluguel de container sanitário c/ 2 vasos/ 1 lav /1 mic / 4 chuv, larg=2,20m, comp=6,20m, alt=2,50m, chapa de aço nerv trapez, isolamento termo/acústico, chassis reforçado, piso compensado naval	mês	6,00
1.4	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	m2	40,00
1.5	Barracão de Obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidrosanitarias e eletrica	m2	20,00
1.6	Sanitario com vaze e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 modulos, inclusive instalação e aparelhos.	und	3,00
1.5	Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1 m, cravados 0,5m, com 5 fios de arame farpado nº 14	m	116,00
1.6	Portão com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, com 5 fios de arame farpado nº 14	m	4,00
1.7	Instalação / ligação provisória elétrica baixatensão p/ canteiro de obra, exclusive medidor	und	1,00
1.8	Ligação provisória de esgoto em tubo PVC Esgoto série R DN 100 mm	und	1,00
1.9	Ligação provisória de água	und	1,00
1.10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	18,00
02	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		
2.1	Caminhão basculante trucado 10,00 m3	h	106,00
2.2	Caminhão Pipa 6000l truco, inclui tanque para transporte de água e bomba centrifuga	h	51,50
2.3	Caminhão distribuidor de asfalto	h	51,50
2.5	Transporte de equipamentos pesados - cavalo mecânico c/ carreta prancha cap. 20T (incluindo manutenção/operação)	h	176,00
	2 - MUNICÍPIO DE NUNES FREIRE		
2.1	**PAVIMENTACAO**		
2.1.1	Escavacao, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	2.400,00

12492416 - C1 - C6

68

Processo: 20210073/2021
Folha: 308
Rubrica:

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
2.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT 10 Km	m3.Km	31.200,00
2.1.3	Regularização do sub-leito	m2	24.000,00
2.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	4.800,00
2.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	93.600,00
2.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	24.000,00
2.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	20.864,00
2.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	375,56
2.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	3.755,52
2.2	DRENAGEM		
2.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	5.914,00
2.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	5.914,00
	3 - MUNICIPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO		
3.1	PAVIMENTACAO		
3.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	1.800,00
3.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	23.400,00
3.1.3	Regularização do sub-leito	m2	18.000,00
3.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	3.600,00
3.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	70.200,00
3.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	18.000,00
3.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	15.600,00
3.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	330,80
3.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	21.501,86
3.2	DRENAGEM		
3.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	2.400,00
3.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	2.400,00
	4 - MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES		
4.1	PAVIMENTACAO		
4.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	2.400,00
4.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	31.200,00
4.1.3	Regularização do sub-leito	m2	24.000,00
4.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	4.800,00
4.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	93.600,00
4.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	24.000,00
4.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	20.760,00
4.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	622,80
4.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	74.113,20
4.2	DRENAGEM		
4.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	7.900,00
4.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	7.900,00
	5 - MUNICÍPIO DE CARUTAPERA		
5.1	PAVIMENTACAO		
5.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	2.400,00
5.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	31.200,00

01 06

Processo: 202100 73/2021
Folha: 309
Rubrica:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
5.1.3	Regularização do sub-leito	m2	24.000,00
5.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	4.800,00
5.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	93.600,00
5.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	24.000,00
5.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	20.800,00
5.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	624,00
5.1.9	Transporte local de massa asfaltica - pavimentação urbana	m3.Km	74.880,00
5.2	**DRENAGEM**		
5.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	8.000,00
5.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	8.000,00
	6 - MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO		
6.1	**PAVIMENTACAO**		
6.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	2.400,00
6.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	31.200,00
6.1.3	Regularização do sub-leito	m2	24.000,00
6.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	4.800,00
6.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	93.600,00
6.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	24.000,00
6.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	20.800,00
6.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	624,00
6.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	23.088,00
6.2	**DRENAGEM**		
6.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	8.000,00
6.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	8.000,00
	7 - MUNICÍPIO DE GODOFREDO VIANA		
7.1	**PAVIMENTACAO**		
7.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	1.800,00
7.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	23.400,00
7.1.3	Regularização do sub-leito	m2	18.000,00
7.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	3.600,00
7.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	70.200,00
7.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	18.000,00
7.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	15.596,00
7.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	467,88
7.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	54.274,08
7.2	**DRENAGEM**		
7.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	5.680,00
7.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	5.680,00
	8 - MUNICÍPIO DE JUNCO DO MARANHÃO		
8.1	**PAVIMENTACAO**		
8.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	1.800,00
8.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	23.400,00
8.1.3	Regularização do sub-leito	m2	18.000,00

RUBRICA 01 06

Processo: 202100 73/2021
Folha: 310
Rubrica:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
8.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	3.600,00
8.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	70.200,00
8.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	18.000,00
8.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	15.600,00
8.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	457,06
8.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	18.283,60
8.2	DRENAGEM		
8.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	6.000,00
8.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	6.000,00
	9- MUNICÍPIO DE LUIS DOMINGUES		
9.1	PAVIMENTACAO		
9.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	1.705,20
9.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	22.167,60
9.1.3	Regularização do sub-leito	m2	17.052,00
9.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	3.410,40
9.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	66.502,80
9.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	17.052,00
9.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	14.778,40
9.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	443,35
9.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	53.202,00
9.2	DRENAGEM		
9.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	5.684,00
9.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	5.684,00
	10 - MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ		
10.1	PAVIMENTACAO		
10.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	1.800,00
10.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	23.400,00
10.1.3	Regularização do sub-leito	m2	18.000,00
10.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	3.600,00
10.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	70.200,00
10.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	18.000,00
10.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	15.600,00
10.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	468,00
10.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	5.850,00
10.2	DRENAGEM		
10.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	6.000,00
10.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	6.000,00
	11 - MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPI		
11.1	PAVIMENTACAO		
11.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	1.824,00
11.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	23.712,00
11.1.3	Regularização do sub-leito	m2	18.240,00
11.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	3.648,00

12492416 01 06

Processo: 00210073/2021
Folha: 311
Rubrica:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
11.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	71.136,00
11.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	18.240,00
11.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	15.808,00
11.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	474,24
11.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	31.299,84
11.2	DRENAGEM		
11.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	6.080,00
11.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	6.080,00

São Luis(MA), 07/06/2016

Engº José Antonio Fernandes Chaves
Superintendente de Planejamento Rodoviário
SUPLAN/SINFRA

Engº Dogival Teixeira Santos
Superintendente de Obras Rodoviárias - SUROR/SINFRA

APROVADO O PRESENTE
PARECER DO ORDENADOR DE
DESPESA GRANTE DA SEFAZ
Nº 124924116 01/06