



Processo: 20230604/2023
 Folha: 828
 Rubrica: R

Ata

| Lote | Data/Hora | Apelido | Descrição |
|----------|---------------------|--------------|--|
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.00.40 | SISTEMA | Às 15:00:40 do dia 29 de junho do ano de 2023, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, situada no(a) PC BERNARDO COELHO DE ALMEIDA - 863 - CENTRO, São Bernardo/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 029/2023, para a aquisição de Registro de Preço para futura Contratação de empresa para Execução dos serviços de manutenção de prédios público do Município de São Bernardo/MA. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.00.40 | SISTEMA | Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.00.40 | SISTEMA | Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.01.40 | FREGOEIRO | Boa tarde, nesse momento daremos início a análise de propostas |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.05.07 | SISTEMA | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 4.996.748,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.05.07 | SISTEMA | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 4.996.747,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.05.07 | SISTEMA | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 4.996.613,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.05.07 | SISTEMA | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 4.996.748,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.05.07 | PREGOEIRO | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.05.07 | PREGOEIRO | Aberto as propostas do lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.05.07 | SISTEMA | Declaro iniciada a fase de LANCES. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.06.06 | PREGOEIRO | Boa sorte a todos |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.08.34 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.996.612,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.11.17 | LICITANTE 02 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.947.173,98. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.12.54 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.947.172,98. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.13.06 | LICITANTE 02 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.898.499,78. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.13.39 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 489.849,78. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.14.03 | LICITANTE 02 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.845.773,48. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.14.24 | LICITANTE 02 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.796.246,62. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.14.27 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.844.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.14.28 | LICITANTE 04 | Licitante 04 solicitou o cancelamento do lance para o Lote LOTE 001 no valor de R\$ 489.849,78. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.14.36 | LICITANTE 02 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.747.327,40. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.14.42 | PREGOEIRO | Cancelado o lance de R\$ 489.849,78 do licitante Licitante 04. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.15.05 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.747.326,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.15.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.15.23 | LICITANTE 02 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.696.464,54. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.15.40 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.696.463,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.15.43 | LICITANTE 02 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.648.847,01. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.16.28 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.648.846,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.16.33 | LICITANTE 02 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.594.553,83. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.16.58 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.594.552,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.17.01 | LICITANTE 02 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.545.329,29. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.17.04 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.500.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.17.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.18.25 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.545.320,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.19.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|---|
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.20.13 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.21.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.23.04 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.998,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.23.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.24.40 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.997,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.25.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.26.20 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.996,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.27.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.28.21 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.995,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.28.44 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.994,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.29.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.29.46 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.993,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.30.04 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.992,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.31.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.31.55 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.991,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.32.00 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.990,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.32.37 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.989,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.32.57 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.987,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.33.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.33.56 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.986,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.34.18 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.985,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.34.42 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.984,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.34.59 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.983,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.35.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.35.27 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.982,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.35.55 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.981,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.36.30 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.980,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.36.39 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.979,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.37.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.37.16 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.978,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.37.18 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.977,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.38.06 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.976,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.38.11 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.975,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.38.50 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.974,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.38.58 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.973,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.39.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.39.13 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.972,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.39.15 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.971,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.39.40 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.970,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.39.42 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.969,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.40.15 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.968,00. |

Processo: 202306043/2023
 Folha: 830
 Rubrica: R

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|---|
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.40.19 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.967,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.40.49 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.966,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.40.54 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.965,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.41.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.41.08 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.964,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.41.11 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.963,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.41.20 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.962,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.41.27 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.961,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.41.41 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.960,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.41.43 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.959,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.41.57 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.958,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.41.59 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.957,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.42.14 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.956,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.42.19 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.955,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.42.43 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.954,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.42.47 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.953,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.43.02 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.951,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.43.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.43.28 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.949,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.43.53 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.948,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.44.07 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.947,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.44.41 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.946,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.44.48 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.945,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.45.05 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.944,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.45.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.45.30 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.943,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.46.12 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.942,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.46.13 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.941,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.46.57 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.940,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.47.04 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.939,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.47.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.47.40 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.938,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.47.45 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.937,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.47.58 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.936,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.48.01 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.935,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.48.25 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.934,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.48.30 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.933,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.48.53 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.932,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.48.58 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.931,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.49.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.49.13 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.930,00. |


 Processo: 202306041/2023
 Folha: 831
 Rubrica: R

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|---|
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.49.15 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.929,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.49.57 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.928,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.50.07 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.927,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.50.15 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.926,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.50.18 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.925,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.50.36 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.924,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.50.42 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.923,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.51.05 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.922,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.51.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.51.08 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.921,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.51.49 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.920,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.51.52 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.919,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.52.14 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.918,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.52.28 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.917,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.52.44 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.910,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.53.03 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.915,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.53.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.53.30 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.909,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.53.57 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.900,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.54.55 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.889,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.55.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.55.20 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.888,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.55.47 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.887,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.56.09 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.885,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.56.26 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.884,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.56.53 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.883,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.57.03 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.882,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.57.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.57.29 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.880,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.57.49 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.879,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.58.10 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.870,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.58.23 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.869,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.58.57 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.850,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.59.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.59.11 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.849,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.59.29 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.840,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 15.59.57 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.839,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.00.08 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.838,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.01.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.01.19 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.837,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.01.36 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.830,00. |

Processo: 20930604/2023
 Folha: 832
 Rubrica: 2

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|---|
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.01.50 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.829,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.02.34 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.810,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.02.57 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.809,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.03.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.03.25 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.800,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.03.44 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.799,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.04.02 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.750,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.04.35 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.749,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.04.53 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.700,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.05.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.05.33 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.699,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.05.45 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.650,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.06.04 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.649,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.06.20 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.600,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.06.45 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.599,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.07.01 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.550,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.07.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.07.19 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.549,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.07.34 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.500,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.08.06 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.499,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.08.41 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.450,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.09.02 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.449,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.09.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.09.48 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.448,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.10.03 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.447,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.10.28 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.446,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.10.40 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.445,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.11.01 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.444,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.11.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.11.23 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.443,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.11.39 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.442,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.11.52 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.441,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.12.15 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.440,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.12.58 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.439,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.13.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.13.18 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.438,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.13.36 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.437,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.13.56 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.436,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.14.15 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.435,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.14.37 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.434,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.15.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |

Processo: 209306043/2023
 Folha: 833
 Rubrica: R

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|---|
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.15.41 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.433,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.16.06 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.430,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.16.37 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.429,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.16.52 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.420,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.17.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.17.12 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.419,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.17.57 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.400,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.18.14 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.399,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.18.30 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.350,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.18.41 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.349,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.19.04 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.300,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.19.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.20.35 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.299,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.21.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.21.25 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.250,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.22.11 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.249,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.22.29 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.200,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.23.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.23.56 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.199,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.24.16 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.100,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.24.31 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.099,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.24.59 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.499.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.25.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.25.57 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.26.17 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.900,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.27.00 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.899,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.27.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.27.31 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.800,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.28.08 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.799,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.28.38 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.700,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.28.53 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.699,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.29.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.29.12 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.600,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.29.24 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.599,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.29.45 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.500,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.30.03 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.499,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.30.16 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.400,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.30.30 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.399,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.30.58 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.300,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.31.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.31.41 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.299,00. |

Processo: 202306041/2023
Folha: 834
Rubrica: R

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|---|
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.31.53 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.200,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.32.02 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.199,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.32.34 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.100,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.33.04 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.099,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.33.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.33.24 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.498.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.34.13 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.34.31 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.900,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.35.06 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.899,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.35.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.35.22 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.800,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.36.07 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.799,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.36.26 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.700,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.36.47 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.699,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.37.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.37.19 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.600,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.37.31 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.599,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.38.08 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.500,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.38.57 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.499,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.39.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.39.25 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.400,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.39.35 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.399,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.40.57 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.300,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.41.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.41.10 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.299,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.41.25 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.200,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.41.44 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.199,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.42.13 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.100,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.42.47 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.099,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.43.04 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.497.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.43.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.43.31 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.43.47 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.900,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.44.05 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.899,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.44.23 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.800,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.44.39 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.799,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.45.06 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.700,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.45.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.46.02 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.699,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.46.18 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.600,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.46.32 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.698,00. |

Processo: 202306043/2023
Folha: 835
Rubrica: R

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|---|
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.46.42 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.599,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.47.02 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.500,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.47.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.47.18 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.499,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.47.42 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.400,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.47.54 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.399,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.48.34 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.496.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.48.56 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.495.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.49.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.49.13 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.495.500,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.49.43 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.495.499,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.50.23 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.495.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.50.40 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.494.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.51.05 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.494.500,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.51.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.51.24 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.494.499,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.51.39 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.494.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.51.57 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.493.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.52.12 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.493.500,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.52.32 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.493.499,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.52.45 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.493.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.52.57 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.492.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.53.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.53.17 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.492.500,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.53.36 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.492.499,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.53.43 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.492.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.53.56 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.491.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.54.12 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.491.500,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.54.23 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.491.499,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.54.32 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.491.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.54.51 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.490.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.55.03 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.490.500,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.55.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.55.17 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.490.499,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.55.37 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.490.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.56.05 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.489.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.56.17 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.489.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.56.39 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.488.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.56.58 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.488.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.57.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.57.37 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.487.999,00. |



Processo: 20230604/2023
Folha: 836
Rubrica: R

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|---|
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.57.53 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.487.40,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.58.22 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.486.99,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.58.40 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.486.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.59.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.59.39 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.485.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 16.59.46 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.485.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.00.01 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.484.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.00.17 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.484.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.00.32 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.483.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.00.46 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.483.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.01.03 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.482.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.01.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.01.16 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.482.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.01.40 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.481.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.01.53 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.481.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.02.18 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.480.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.02.34 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.480.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.02.56 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.479.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.03.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.03.14 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.479.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.03.34 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.478.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.03.45 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.478.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.04.00 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.477.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.04.27 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.477.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.04.39 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.476.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.04.59 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.476.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.05.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.05.11 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.475.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.05.26 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.475.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.05.38 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.474.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.05.54 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.474.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.06.26 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.473.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.06.34 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.473.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.06.51 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.472.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.07.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.07.13 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.472.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.07.31 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.471.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.07.52 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.471.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.08.43 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.470.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.08.58 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.470.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.09.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |


 Processo: 20230604/2023
 Folha: 837
 Rubrica: L

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|---|
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.09.23 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.469.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.09.46 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.469.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.10.38 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.468.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.10.58 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.468.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.11.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.11.55 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.467.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.12.16 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.467.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.13.02 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.466.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.13.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.13.12 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.466.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.14.37 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.465.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.14.55 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.465.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.15.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.15.19 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.464.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.15.35 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.464.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.16.06 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.463.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.16.19 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.463.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.17.03 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.462.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.17.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.17.42 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.462.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.18.55 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.461.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.19.02 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.460.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.19.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.20.49 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.459.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.21.06 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.458.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.21.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.21.27 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.457.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.21.45 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.456.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.23.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.23.32 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.455.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.23.50 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.452.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.24.19 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.451.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.24.40 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.450.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.25.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.25.49 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.449.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.26.11 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.447.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.26.40 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.446.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.27.03 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.444.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.27.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.28.17 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.443.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.28.33 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.440.000,00. |


 Processo: 202306043/2023
 Folha: 838
 Rubrica: P

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|--|
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.29.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.29.12 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.439.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.29.24 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.438.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.30.23 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.437.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.30.41 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.435.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.31.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.31.18 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.434.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.31.33 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.430.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.33.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.33.13 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.429.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.33.27 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.425.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.35.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.35.09 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.424.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.35.41 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.420.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.37.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.37.26 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.419.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.37.54 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.415.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.39.05 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.414.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.39.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.39.54 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.410.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.40.21 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.409.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.40.48 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.405.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.41.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.41.10 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.404.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.41.33 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.400.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.42.13 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.399.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.42.48 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.399.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.43.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.43.21 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.398.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.43.47 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.398.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.45.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.45.07 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.397.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.46.37 | LICITANTE 03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.397.000,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.47.05 | LICITANTE 04 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 4.396.999,00. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.47.07 | PREGOEIRO | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.49.08 | SISTEMA | Declaro encerrado a fase competitiva. |
| LOTE 001 | 29/06/2023 17.49.08 | SISTEMA | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| LOTE 001 | 30/06/2023 09.05.07 | PREGOEIRO | Bom dia |
| LOTE 001 | 30/06/2023 09.06.32 | PREGOEIRO | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| LOTE 001 | 30/06/2023 09.07.44 | LICITANTE 04 | Bom dia! |
| LOTE 001 | 30/06/2023 09.12.47 | PREGOEIRO | O lote LOTE 001 foi SUSPENSO. Motivo: suspender para o dia 04/07/2023 - às 09:00 hs. |

Processo: 202306041/2023
Folha: 839
Rubrica: R

| | | |
|----------|---------------------|--------------|
| LOTE 001 | 04/07/2023 09.02.24 | SISTEMA |
| LOTE 001 | 04/07/2023 09.02.24 | SISTEMA |
| LOTE 001 | 04/07/2023 10.29.10 | LICITANTE 04 |
| LOTE 001 | 05/07/2023 11.04.29 | PREGOEIRO |
| LOTE 001 | 07/07/2023 08.03.51 | SISTEMA |
| LOTE 001 | 07/07/2023 08.03.51 | SISTEMA |
| LOTE 001 | 07/07/2023 08.07.55 | PREGOEIRO |
| LOTE 001 | 12/07/2023 17.21.34 | SISTEMA |
| LOTE 001 | 12/07/2023 17.21.34 | SISTEMA |
| LOTE 001 | 12/07/2023 17.22.26 | PREGOEIRO |
| LOTE 001 | 20/07/2023 08.21.05 | SISTEMA |
| LOTE 001 | 20/07/2023 08.21.05 | SISTEMA |
| LOTE 001 | 20/07/2023 08.22.00 | PREGOEIRO |
| LOTE 001 | 20/07/2023 15.29.44 | PREGOEIRO |
| LOTE 001 | 20/07/2023 15.31.14 | PREGOEIRO |
| LOTE 001 | 20/07/2023 15.31.14 | PREGOEIRO |
| LOTE 001 | 20/07/2023 15.36.14 | SISTEMA |
| LOTE 001 | 20/07/2023 15.42.13 | PREGOEIRO |
| LOTE 001 | 20/07/2023 15.49.51 | PREGOEIRO |
| LOTE 001 | 20/07/2023 15.54.56 | PREGOEIRO |
| LOTE 001 | 20/07/2023 16.00.34 | PREGOEIRO |
| LOTE 001 | 20/07/2023 16.01.24 | PREGOEIRO |

Às 09:02:24 do dia 4 de julho do ano de 2023, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, situada no(a) PC BERNARDO COELHO DE ALMEIDA - 863 - CENTRO, São Bernardo/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 029/2023, para a aquisição de Registro de Preço para futura Contratação de empresa para Execução dos serviços de manutenção de prédios público do Município de São Bernardo/MA.

Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.

Sr. Pregoeiro, bom dia, a readequação da proposta será solicitada após a verificação da habitação?
O lote LOTE 001 foi SUSPENSO. Motivo: reabertura programada para o dia 11/07/2023 às 10:00:2 hs.

Às 08:03:51 do dia 7 de julho do ano de 2023, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, situada no(a) PC BERNARDO COELHO DE ALMEIDA - 863 - CENTRO, São Bernardo/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 029/2023, para a aquisição de Registro de Preço para futura Contratação de empresa para Execução dos serviços de manutenção de prédios público do Município de São Bernardo/MA.

Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.

O lote LOTE 001 foi SUSPENSO. Motivo: abertura programada para o dia 18/07/2023 às 15:00

Às 17:21:34 do dia 12 de julho do ano de 2023, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, situada no(a) PC BERNARDO COELHO DE ALMEIDA - 863 - CENTRO, São Bernardo/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 029/2023, para a aquisição de Registro de Preço para futura Contratação de empresa para Execução dos serviços de manutenção de prédios público do Município de São Bernardo/MA.

Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.

O lote LOTE 001 foi SUSPENSO. Motivo: reabertura programada para o dia 19/07/2023 às 14:00 hs.

Às 08:21:05 do dia 20 de julho do ano de 2023, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, situada no(a) PC BERNARDO COELHO DE ALMEIDA - 863 - CENTRO, São Bernardo/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 029/2023, para a aquisição de Registro de Preço para futura Contratação de empresa para Execução dos serviços de manutenção de prédios público do Município de São Bernardo/MA.

Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.

Bom dia voltaremos as 15:00 hs com o prosseguimento de processo

Inabilitado o licitante F A OLIVEIRA JUNIOR pelo motivo: descumprimento aos itens: 6.1.1 d - a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade

Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02 de acordo com a Lei Complementar 123.

Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta.

Tempo de negociação com o licitante Licitante 02 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA pelo motivo: descumprimento aos itens: 6.1.1 d;

6.1.1 g;

6.1.1 h

6.13 ...a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Pregoeiro solicitou anexo para a empresa PADRÃO OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PROJETOS EIRELI.

solicitamos proposta readequada ate as 18:00 hs do dia 20/07/2023


 Processo: 202306041/2023
 Folha: 840
 Rubrica: R

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|---|
| LOTE 001 | 20/07/2023 16.06.17 | LICITANTE 02 | Empresa PADRÃO OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PROJETOS EIRELI anexou o documento PROPOSTAREADEQUADAPREGO292023.pdf solicitado. |
| LOTE 001 | 20/07/2023 16.29.05 | PREGOEIRO | Habilitado o licitante PADRÃO OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PROJETOS EIRELI pelo motivo: fornecedor cumpriu com todas as etapas do processo. |
| LOTE 001 | 20/07/2023 16.29.19 | PREGOEIRO | Declaro habilitado o licitante PADRÃO OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PROJETOS EIRELI. |
| LOTE 001 | 20/07/2023 16.29.19 | PREGOEIRO | Fase alterada para RECURSO. |
| LOTE 001 | 20/07/2023 16.29.34 | PREGOEIRO | Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 15 minutos(s) para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 20/07/2023 16.44.34 | SISTEMA | Não houve manifestação de recurso para o lote. |
| LOTE 001 | 20/07/2023 16.44.34 | SISTEMA | Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 21/07/2023 16.22.19 | PREGOEIRO | Declaro Iniciado o tempo para manifestações de interesse em aderir ao preço do 1º colocado com o valor de R\$ 4.545.329,29 para o lote: LOTE 001. |
| LOTE 001 | 21/07/2023 16.22.31 | LICITANTE 01 | O licitante Licitante 01 manifestou interesse em aderir preço para o lote LOTE 001. |
| LOTE 001 | 21/07/2023 16.26.19 | SISTEMA | Finalizado o tempo para manifestação de interesse em aderir preço para o lote: LOTE 001. |
| LOTE 001 | 21/07/2023 16.36.02 | PREGOEIRO | O licitante M P M BRITO PASSOS LTDA aderiu ao preço do primeiro colocado. Motivo: ok |
| LOTE 001 | 21/07/2023 16.38.59 | PREGOEIRO | Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. |
| LOTE 001 | 21/07/2023 16.39.19 | PREGOEIRO | Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante PADRÃO OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PROJETOS EIRELI com o valor de R\$ 4.545.329,29. |
| LOTE 001 | 21/07/2023 16.39.33 | PREGOEIRO | Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe. |
| LOTE 001 | 25/07/2023 10.40.39 | PREGOEIRO | Lote LOTE 001 do Pregão nº 202306041/2023 -CPL/SB, edital 029/2023, repetição 0 foi homologado. |