

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade: a empresa EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 11.695.815/0001-59, está apresentando suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade -CFC.

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações: a empresa está apta a executar as seguintes atividades, constantes de seu objeto social: 41.20-4/00 Construção de edifícios; 16.22-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas; 16.22-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; 16.22-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 23.30-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; 23.30-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; 23.30-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 23.30-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.99-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para construção; 25.99-3/02 Serviço de corte e dobra de metais; 37.02-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4/00 Coleta de resíduos não perigosos; 38.12-2/00 Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1/01 Construção de Rodovias e ferrovias; 42.11-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0/00 Construção de obras de artes especiais; 42.13-8/00 Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas; 42.21-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.21-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações; 42.21-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7/02 Obras de irrigação; 42.23-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 42.91-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8/01 Montagem de estruturas metálicas; 42.92-8/02 Obras de montagem industrial; 42.99-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (projetos em geral); 43.11-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4/00 obras de terraplenagem; 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.22-3/03 Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio; 43.29-1/01 Instalação de painéis publicitários; 43.29-1/02 Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial lacustre; 43.29-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras

rolantes; 43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.29-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; 43.30-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6/00 Obras de fundações; 43.99-1/01 Administração de obras; 43.99-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1/03 Obras de Alvenaria; 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (pisos e rebocos); 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 68.22-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária; 71.11-1/00 Serviços de arquitetura; 71.12-0/00 Serviços de engenharia; 71.19-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 71.19-7/02 Atividades de estudos geológicos; 71.19-7/03 Serviços de desenhos técnicos relacionados à arquitetura e engenharia; 71.19-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 71.20-1/00 Testes e análises técnicas; 74.10-2/02 Design de interiores; 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.11-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios; 81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina em terrenos, vias públicas, podas de árvores, fossas sépticas, ruas e vielas); 81.30-3/00 Atividades paisagísticas; e está em plena atividade desde de 15/03/2010.

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa: O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas ao preço individual de R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04 – Descrições resumidas de contingências passivas: a empresa não tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05 – Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis: foram corrigidas as informações relativas ao faturamento da empresa no exercício 2022, em virtude de uma diferença a menor detectada, no valor de R\$ 3.109.352,00 (três milhões e cento e nove mil e trezentos e cinquenta e dois reais) no total das receitas brutas auferidas, as quais totalizam R\$ 4.325.000,00 (quatro milhões e trezentos e vinte e cinco mil reais), conforme notas fiscais verificadas, bem como a inserção dos Custos dos Serviços Prestados – CSP, no valor de R\$ 1.513.750,00 (um milhão e quinhentos e treze mil e setecentos e cinquenta reais), não constantes da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE. Face às correções procedidas, um novo Balanço Patrimonial foi elaborado, e após prévia análise pela Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, protocolado sob nº 230926800, em 14/07/2023, e registrado sob nº 20230926800, em 15/07/2023. Em virtude das retificações efetuadas, para os devidos ajustes, as informações constantes do demonstrativo analítico do Balanço Patrimonial, as quais anexamos, também tiveram seus valores ajustados, para uma adequada e conclusiva apresentação dos reais dados contábeis da empresa, visto que

as demonstrações contábeis, embora elaboradas de forma simplificada, consideram as especialidades e a natureza das operações realizadas, bem como contemplam as necessidades de controle de informações, no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Nota explicativa 06– convém salientar que os índices da Análise Financeira do Balanço, calculados com base nos novos dados apresentados, demonstram a permanência da empresa em confortável situação de equilíbrio financeiro, apresentando bons índices de liquidez.

Nota explicativa 07 – adicionalmente informamos que os Termos de Abertura e Encerramento constantes do Livro Diário nº 10, alusivo ao exercício de 2022, permanecem com a mesma validade, haja visto que a legislação não permite a substituição da numeração para o mesmo exercício.

Nota explicativa 08 – O administrador declara a inexistência de fatos outros ocorridos subsequente à data de ajuste dos valores constantes da Nota explicativa 05, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00347090370	EDGARD BRAUNA NETO
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2023 13:21 SOB Nº 20230936288.
PROTOCOLO: 230936288 DE 19/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310700706. CNPJ DA SEDE: 11695815000159.
NIRE: 21600052343. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/07/2023.
EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balço Patrimonial
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

PROC:2023110110/2023
FOLHA: 224
RUBRICA: _____
Página 1 de 22

Rua R ONZE 7/QUADRA10 SALA 01, Seriema, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ:11.695.815/0001-59 / NIRE: 21600052343

ATIVO	3.688.293,43 D
ATIVO CIRCULANTE	1.151.529,55 D
DISPONÍVEL	1.151.529,55 D
CAIXA GERAL	207.722,35 D
CAIXA	207.722,35 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	943.807,20 D
BANCO DO BRASIL S/A	443.807,20 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500.000,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.536.763,88 D
IMOBILIZADO	2.536.763,88 D
BENS IMÓVEIS	2.000.000,00 D
IMÓVEIS	2.000.000,00 D
BENS MÓVEIS	536.763,88 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	166.595,20 D
INSTALAÇÕES	210.597,40 D
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	159.571,28 D
PASSIVO	3.688.293,43 C
PASSIVO CIRCULANTE	404.554,27 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	404.554,27 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	131.680,58 C
SALARIOS A PAGAR	34.855,65 C
RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR	96.824,93 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.501,95 C
INSS A RECOLHER	19.684,35 C
FGTS A RECOLHER	5.817,60 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243.735,74 C
COFINS A RECOLHER	21.162,27 C
PIS FATURAMENTO A RECOLHER	4.585,16 C
ISS A RECOLHER	48.412,46 C
IRPJ A RECOLHER	123.099,89 C
CONTRSOCIAL A RECOLHER	46.475,96 C
CONTAS A PAGAR	3.636,00 C
HONORARIO DO CONTADOR	3.636,00 C
PATRIMONIO	3.283.739,16 C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.283.739,16 C
CAPITAL	1.023.652,00 C
Edgard Brauna Neto	1.000.000,00 C
RESERVA DE LUCROS	23.652,00 C
RESERVA DE CAPITAL	21.250,00 C

Demonstração do Resultado
EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PROC:2023110110/2023
 FOLHA: 223 Página 3 de 22
 RUBRICA: _____

Rua R ONZE 7/QUADRA10 SALA 01, Seriema, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ:11.695.815/0001-59 / NIRE: 21600052343

Receita Operacional Bruta			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.325.000,00 C		
RECEITA BRUTA	4.325.000,00 C		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.325.000,00 C	4.325.000,00 C	
Deduções da Receita Bruta			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	287.612,47 D		
IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS	287.612,47 D		
COFINS S/FATURAMENTO	129.749,99 D		
PIS S/FATURAMENTO	28.112,49 D		
I.S.S S/FATURAMENTO	129.749,99 D	287.612,47 D	
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			4.037.387,53 C
Custo Prod.Vend/Serv.Prestados			
CUSTOS DE	1.513.750,00 D		
MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS			
VENDIDOS			
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.513.750,00 D	1.513.750,00 D	
= LUCRO BRUTO			2.523.637,53 C
Despesas Operacionais			
DESPESAS OPERACIONAIS	1.077.455,64 D		
DESPESAS C/ OPERAÇÃO	1.077.455,64 D		
SALARIO E ORDENADOS	236.340,00 D		
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	18.907,20 D		
AGUA E ESGOTO	4.904,77 D		
ENERGIA ELETRICA	9.628,35 D		
HONORARIO DO CONTADOR	14.544,00 D		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.875,00 D		
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	321.999,99 D		
CSLL - LUCRO PRESUMIDO	124.560,00 D		
RETIRADA DE PRO-LABORE	259.500,00 D		
TELEFONE E INTERNET	22.196,33 D	1.077.455,64 D	
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS	21.625,00 D		
DESPESAS FINANCEIRAS	21.625,00 D	21.625,00 D	
= RESULTADO ANTES DA C.S.L.L			1.424.556,89 C
Provisões para C.S.L.L.			
CSLL - LUCRO PRESUMIDO	124.560,00 D	124.560,00 D	
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA			1.299.996,89 C
Provisões para I.R.P.J.			
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	321.999,99 D	321.999,99 D	
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			977.996,90 C

Rua R ONZE 7/QUADRA10 SALA 01, Seriema, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ:11.695.815/0001-59 / NIRE: 21600052343

DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

Sócio	Percentual	Valor
EDGARD BRAUNA NETO	100.00 %	977.996,90

RE CONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 977.996,90 (NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

CAXIAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
TITULAR: EDGARD BRAUNA NETO
CPF: 003.470.903-70

.....
CONTADOR: MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS
CPF: 832.627.333-34
CRC :9059

Diário

EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Página: 2
 Ref: 01/2022 a 12/2022

Rua R ONZE 7/QUADRA10 SALA 01, Senema, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ: 11.695.815/0001-59 / NIRE: 21600052343

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5	1	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A pago Salarios do ref a 12/2021	350,00	350,00
5	6	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RECEBIMENTO DA RECEITA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.379,00	27.379,00
		TOTAL DO DIA 05/01/2022	27.729,00	27.729,00
7	2	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 C A I X A pago FGTS ref a 12/2021	28,00	28,00
		TOTAL DO DIA 07/01/2022	28,00	28,00
10	4	211050004 ISS A RECOLHER A 111010001 C A I X A Pago ISS ref a 12/2021	3.372,45	3.372,45
		TOTAL DO DIA 10/01/2022	3.372,45	3.372,45
20	3	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A Pago INSS dos funcionarios ref a 12/2021	484,40	484,40
		TOTAL DO DIA 20/01/2022	484,40	484,40
25	5	211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER A 111010001 C A I X A Pago CSLL ref a 12/2021	8.251,26	8.251,26
		TOTAL DO DIA 25/01/2022	8.251,26	8.251,26
30	18	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER VALOR REF A COFINS S/ O FATURAMENTO NESTE MES	821,37	821,37
		TOTAL DO DIA 30/01/2022	821,37	821,37
31	30	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER VALOR REF A OPIS S/ O FATURAMENTO NESTE MES	177,96	177,96
		TOTAL DO DIA 31/01/2022	177,96	177,96
		TOTAL DO MÊS 01/2022	40.864,44	40.864,44

Diário**EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**PROC:2023110110/2023
FOLHA: 227 Página 7 de 22
RUBRICA: 7

Rua R ONZE 7/QUADRA10 SALA 01, Seriema, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ: 11.695.915/0001-59 / NIRE: 21600052343

5	7	111010001 C A I X A	173.683,61		
		A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RECEBIMENTO DA RECEITA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		173.683,61	
TOTAL DO DIA			05/02/2022	173.683,61	173.683,61
24	50	211050001 COFINS A RECOLHER	821,37		
		A 111010001 C A I X A		821,37	
PAGO COFINS S/FATURAMENTO NESTE MES					
24	61	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER	177,96		
		A 111010001 C A I X A		177,96	
PAGO PIS S/FATURAMENTO NESTE MES					
TOTAL DO DIA			24/02/2022	999,33	999,33
28	19	312010001 COFINS S/FATURAMENTO	5.210,51		
		A 211050001 COFINS A RECOLHER		5.210,51	
VALOR REF A COFINS S/ O FATURAMENTO NESTE MES					
28	31	312010002 PIS S/FATURAMENTO	1.128,94		
		A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER		1.128,94	
VALOR REF AO PIS S/ O FATURAMENTO NESTE MES					
TOTAL DO DIA			28/02/2022	6.339,45	6.339,45
TOTAL DO MÊS			02/2022	181.022,39	181.022,39

Diário

EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

 PROC.2023110110/2023
 FOLHA: 295 Página 9 de 22
 RUBRICA: 1

Rua R ONZE 7/QUADRA 10 SALA 01, Seriema, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ: 11.695.815/0001-59 / NIRE: 21600052343

5	9	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RECEBIMENTO DA RECEITA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	338.705,46	338.705,46
5	93	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111010001 CAIXA PAGO CONTA DE TELEFONE NESTE MES	2.272,98	2.272,98
5	109	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA PAGO HONORARIOS DO CONTADOR NESTE MES	3.636,00	3.636,00
5	133	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGO SALARIOS DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA	34.855,65	34.855,65
TOTAL DO DIA			05/04/2022	379.470,09
6	101	421010011 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA PAGO CONTA DE AGUA NESTE MES	502,27	502,27
TOTAL DO DIA			06/04/2022	502,27
7	141	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO FGTS DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA	4.363,20	4.363,20
TOTAL DO DIA			07/04/2022	4.363,20
8	97	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGO CONTA DE ENERGIA NESTE MES	1.781,06	1.781,06
TOTAL DO DIA			08/04/2022	1.781,06
10	86	211050004 ISS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO IMPOSTO SOBRE SERVICOS NESTE MES	13.286,86	13.286,86
10	116	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGO A RETIRADA DO SOCIO NESTA DATA	26.573,72	26.573,72
TOTAL DO DIA			10/04/2022	39.860,58
15	89	422010004 DESPESAS FINANCEIRAS A 111010001 CAIXA PAGO DESPESAS FINANCEIRAS NESTE MES	2.214,48	2.214,48
TOTAL DO DIA			15/04/2022	2.214,48
20	137	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA	19.684,35	19.684,35
TOTAL DO DIA			20/04/2022	19.684,35
24	52	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO COFINS S/FATURAMENTO NESTE MES	7.254,98	7.254,98
24	63	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO PIS S/FATURAMENTO NESTE MES	1.571,91	1.571,91
TOTAL DO DIA			24/04/2022	8.826,89
30	21	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER VALOR REF A COFINS S/O FATURAMENTO NESTE MES	10.161,16	10.161,16
30	33	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER VALOR REF AO PIS S/O FATURAMENTO NESTE MES	2.201,59	2.201,59
30	72	211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO C.S.L.L S/FATURAMENTO NESTE MES	12.755,39	12.755,39
30	75	211050010 IRPJA RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO I.R.P.J S/FATURAMENTO NESTE MES	29.431,63	29.431,63

Rua R ONZE 7/QUADRA10 SALA 01, Seriema, Caxias/MA - CEP 55603-120 / CNPJ: 11.695.815/0001-59 / NIRE: 21600052343

30	83	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.829,45	
		A 111010001 CAIXA		18.829,45
		PAGO MATERIAIS DE EXPEDIENTES NESTE MÊS		
		TOTAL DO DIA	30/04/2022	73.379,22
		TOTAL DO MÊS	04/2022	530.082,14

Diário

EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PROC:2023110110/2023
 FOLHA: 231 Página 11 de 22
 RUBRICA: P

Rua R ONZE 7/QUADRA 10 SALA 01, Serrieta, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ: 11.696.815/0001-59 / NIRE: 21600052343

5	10	111010001 C A I X A	423.588,34	
		A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RECEBIMENTO DA RECEITA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		423.588,34
TOTAL DO DIA			05/05/2022	423.588,34
24	53	211050001 COFINS A RECOLHER	10.161,16	
		A 111010001 C A I X A PAGO COFINS S/FATURAMENTO NESTE MES		10.161,16
24	64	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER	2.201,59	
		A 111010001 C A I X A PAGO PIS S/FATURAMENTO NESTE MES		2.201,59
TOTAL DO DIA			24/05/2022	12.362,75
31	22	312010001 COFINS S/FATURAMENTO	12.707,65	
		A 211050001 COFINS A RECOLHER VALOR REF A COFINS S/ O FATURAMENTO NESTE MES		12.707,65
31	34	312010002 PIS S/FATURAMENTO	2.753,32	
		A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER VALOR REF AO PIS S/ O FATURAMENTO NESTE MES		2.753,32
31	146	112050002 MAT/PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.150,00	
		A 111010001 C A I X A compra para prestação de serviços		527.150,00
TOTAL DO DIA			31/05/2022	542.610,97
TOTAL DO MÊS			05/2022	978.562,06

Diário

EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 PROC:2023110110/2023
 FOLHA: 132 Página 12 de 22
 RUBRICA:

Rua R ONZE 7/QUADRA10 SALA 01, Sericma, Caxias/MA - CEP 65503-120 / CNPJ: 11.695.815/0001-59 / NIRE: 21600052343

5	11	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RECEBIMENTO DA RECEITA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	493.002,93	493.002,93
TOTAL DO DIA			05/06/2022	493.002,93 493.002,93
24	54	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGO COFINS S/FATURAMENTO NESTE MES	12.707,65	12.707,65
24	65	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGO PIS S/FATURAMENTO NESTE MES	2.753,32	2.753,32
TOTAL DO DIA			24/06/2022	15.460,97 15.460,97
30	23	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER VALOR REF A COFINS S/ O FATURAMENTO NESTE MES	14.790,09	14.790,09
30	35	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER VALOR REF AO PIS S/ O FATURAMENTO NESTE MES	3.204,52	3.204,52
30	43	421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER VALOR REF A C.S.L.L. S/ O FATURAMENTO NESTE TRIMESTRE	36.152,55	36.152,55
30	47	421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER VALOR REF AO I.R.P.J. S/ O FATURAMENTO NESTE TRIMESTRE	94.423,74	94.423,74
30	79	312010007 I.S.S S/FATURAMENTO A 211050004 ISS A RECOLHER REF A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS NESTE PERIODO	37.658,90	37.658,90
30	84	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE A 111010001 C A I X A PAGO MATERIAIS DE EXPEDIENTES NESTE MES	15.195,89	15.195,89
30	106	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR REF HONORARIOS DO CONTADOR NESTE MES	3.636,00	3.636,00
30	113	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR REF A PROVISIONAMENTO DA RETIRADA DO SOCIO NESTA DATA	75.317,80	75.317,80
30	120	421010001 SALARIO E ORDENADOS A 211030001 SALÁRIOS A PAGAR VR REF A PGTO DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA	54.540,00	54.540,00
30	125	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER VR REF A INSS DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA	19.684,35	19.684,35
30	130	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER VR REF AO FGTS DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA	4.363,20	4.363,20
30	147	112050002 MAT/ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 111010001 C A I X A COMPRA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS	580.435,00	580.435,00
TOTAL DO DIA			30/06/2022	939.402,04 939.402,04
TOTAL DO MÊS			06/2022	1.447.865,94 1.447.865,94

Diário

EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

 PROC:2023110110/2023
 FOLHA: 233 Página 13 de 22
 RUBRICA:

Rua R ONZE 7/QUADRA10 SALA 01. Serriema, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ: 11.695.815/0001-59 / NIRE: 21600052343

5	12	111010001 C A I X A A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RECEBIMENTO DA RECEITA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.735,94	123.735,94
5	94	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111010001 C A I X A PAGO CONTA DE TELEFONE NESTE MES	6.442,31	6.442,31
5	110	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 C A I X A PAGO HONORÁRIOS DO CONTADOR NESTE MES	3.636,00	3.636,00
5	134	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A PAGO SALARIOS DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA	34.855,65	34.855,65
TOTAL DO DIA			05/07/2022	168.669,90
6	102	421010011 AGUA E ESGOTO A 111010001 C A I X A PAGO CONTA DE AGUA NESTE MES	1.423,57	1.423,57
TOTAL DO DIA			06/07/2022	1.423,57
7	142	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGO FGTS DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA	4.363,20	4.363,20
TOTAL DO DIA			07/07/2022	4.363,20
8	98	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 C A I X A PAGO CONTA DE ENERGIA NESTE MES	2.537,46	2.537,46
TOTAL DO DIA			08/07/2022	2.537,46
10	87	211050004 ISS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGO IMPOSTO SOBRE SERVICOS NESTE MES	37.658,90	37.658,90
10	117	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 C A I X A PAGO A RETIRADA DO SOCIO NESTA DATA	75.317,80	75.317,80
TOTAL DO DIA			10/07/2022	112.976,70
15	90	422010004 DESPESAS FINANCEIRAS A 111010001 C A I X A PAGO DESPESAS FINANCEIRAS NESTE MES	6.276,48	6.276,48
TOTAL DO DIA			15/07/2022	6.276,48
20	138	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA	19.684,35	19.684,35
TOTAL DO DIA			20/07/2022	19.684,35
24	55	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGO COFINS S/FATURAMENTO NESTE MES	14.790,09	14.790,09
24	66	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGO PIS S/FATURAMENTO NESTE MES	3.204,52	3.204,52
TOTAL DO DIA			24/07/2022	17.994,61
31	24	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER VALOR REF A COFINS S/O FATURAMENTO NESTE MES	3.712,08	3.712,08
31	36	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER VALOR REF AO PIS S/O FATURAMENTO NESTE MES	804,28	804,28
31	73	211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGO C.S.L.L S/FATURAMENTO NESTE MES	36.152,55	36.152,55
31	76	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010001 C A I X A PAGO I.R.P.J S/FATURAMENTO NESTE MES	94.423,74	94.423,74
TOTAL DO DIA			31/07/2022	135.092,65
TOTAL DO MÊS			07/2022	469.018,92

Diário
EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PROC:2023110110/2023
FOLHA: 234 **Página 14 de 22**
RUBRICA:

Rua R ONZE 7/QUADRA10 SALA 01, Serema, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ: 11.695.815/0001-59 / NIRE: 21000052343

5	13	111010001 C A I X A	285.193,41	
		A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RECEBIMENTO DA RECEITA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		285.193,41
TOTAL DO DIA			05/08/2022	285.193,41
24	56	211050001 COFINS A RECOLHER	3.712,08	
		A 111010001 C A I X A		3.712,08
		PAGO COFINS S/FATURAMENTO NESTE MES		
24	67	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER	804,28	
		A 111010001 C A I X A		804,28
		PAGO PIS S/FATURAMENTO NESTE MES		
TOTAL DO DIA			24/08/2022	4.516,36
31	25	312010001 COFINS S/FATURAMENTO	8.555,80	
		A 211050001 COFINS A RECOLHER		8.555,80
		VALOR REF A COFINS S/O FATURAMENTO NESTE MES		
31	37	312010002 PIS S/FATURAMENTO	1.853,76	
		A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER		1.853,76
		VALOR REF AO PIS S/O FATURAMENTO NESTE MES		
TOTAL DO DIA			31/08/2022	10.409,56
TOTAL DO MÊS			08/2022	300.119,33

Diário

EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

 PROC:2023110110/2023
 FOLHA: 035 Página 15 de 22
 RUBRICA:

Rua R ONZE 7 QUADRA 10 SALA 01, Seriema, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ: 11.695.815/0001-59 / NIRE: 21600052343

5	14	111010001 CAIXA	604.129,75	
		A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RECEBIMENTO DA RECEITA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		604.129,75
TOTAL DO DIA			05/09/2022	604.129,75 604.129,75
24	57	211050001 COFINS A RECOLHER	8.555,80	
		A 111010001 CAIXA PAGO COFINS S/FATURAMENTO NESTE MES		8.555,80
24	68	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER	1.853,76	
		A 111010001 CAIXA PAGO PIS S/FATURAMENTO NESTE MES		1.853,76
TOTAL DO DIA			24/09/2022	10.409,56 10.409,56
30	26	312010001 COFINS S/FATURAMENTO	18.123,89	
		A 211050001 COFINS A RECOLHER VALOR REF A COFINS S/O FATURAMENTO NESTE MES		18.123,89
30	38	312010002 PIS S/FATURAMENTO	3.926,84	
		A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER VALOR REF AO PIS S/O FATURAMENTO NESTE MES		3.926,84
30	44	421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO	29.176,10	
		A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER VALOR REF A C.S.L.L. S/O FATURAMENTO NESTE TRIMESTRE		29.176,10
30	48	421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	75.044,73	
		A 211050010 IRPJ A RECOLHER VALOR REF AO I.R.P.J. S/O FATURAMENTO NESTE TRIMESTRE		75.044,73
30	80	312010007 I.S.S S/FATURAMENTO	30.391,77	
		A 211050004 ISS A RECOLHER REF A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS NESTE PERIODO		30.391,77
30	107	421010023 HONORARIO DO CONTADOR	3.636,00	
		A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR REF HONORARIOS DO CONTADOR NESTE MES		3.636,00
30	114	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE	60.783,55	
		A 211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR REF APROVISIONAMENTO DA RETIRADA DO SOCIO NESTA DATA		60.783,55
30	121	421010001 SALARIO E ORDENADOS	54.540,00	
		A 211030001 SALÁRIOS A PAGAR VR REF A PGTO DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA		54.540,00
30	126	211030001 SALARIOS A PAGAR	19.684,35	
		A 211040001 INSS A RECOLHER VR REF A INSS DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA		19.684,35
30	131	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA	4.363,20	
		A 211040002 FGTS A RECOLHER VR REF AO FGTS DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA		4.363,20
TOTAL DO DIA			30/09/2022	299.670,43 299.670,43
TOTAL DO MÊS			09/2022	914.209,74 914.209,74

Diário

EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

PROC:2023110110/2023

FOLHA: 236 Página 16 de 22

RUBRICA: 8

Rua R ONZE 7/QUADRA 10 SALA 01, Seriema, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ: 11.695.815/0001-59 / NIRE: 21600052343

5	15	111010001 C A I X A	365.722,53	
		A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RECEBIMENTO DA RECEITA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		365.722,53
5	95	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111010001 C A I X A	5.199,12	
		PAGO CONTA DE TELEFONE NESTE MES		5.199,12
5	111	211060002 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 C A I X A	3.636,00	
		PAGO HONORARIOS DO CONTADOR NESTE MES		3.636,00
5	135	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 C A I X A	34.855,65	
		PAGO SALARIOS DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA		34.855,65
		TOTAL DO DIA	05/10/2022	409.413,30
6	103	421010011 AGUA E ESGOTO A 111010001 C A I X A	1.148,86	
		PAGO CONTA DE AGUA NESTE MES		1.148,86
		TOTAL DO DIA	06/10/2022	1.148,86
7	143	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 C A I X A	4.363,20	
		PAGO FGTS DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA		4.363,20
		TOTAL DO DIA	07/10/2022	4.363,20
8	99	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111010001 C A I X A	2.047,80	
		PAGO CONTA DE ENERGIA NESTE MES		2.047,80
		TOTAL DO DIA	08/10/2022	2.047,80
10	88	211050004 ISS A RECOLHER A 111010001 C A I X A	30.391,77	
		PAGO IMPOSTO SOBRE SERVICOS NESTE MES		30.391,77
10	118	211030002 RETIRADAS PRO LABORE A PAGAR A 111010001 C A I X A	60.783,55	
		PAGO A RETIRADA DO SOCIO NESTA DATA		60.783,55
		TOTAL DO DIA	10/10/2022	91.175,32
15	91	422010004 DESPESAS FINANCEIRAS A 111010001 C A I X A	5.065,30	
		PAGO DESPESAS FINANCEIRAS NESTE MES		5.065,30
		TOTAL DO DIA	15/10/2022	5.065,30
20	139	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 C A I X A	19.684,35	
		PAGO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA		19.684,35
		TOTAL DO DIA	20/10/2022	19.684,35
24	58	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 C A I X A	18.123,89	
		PAGO COFINS S/FATURAMENTO NESTE MES		18.123,89
24	69	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 C A I X A	3.926,84	
		PAGO PIS S/FATURAMENTO NESTE MES		3.926,84
		TOTAL DO DIA	24/10/2022	22.050,73
30	148	112050002 MAT/PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 111010001 C A I X A	280.638,70	
		COMPRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		280.638,70
		TOTAL DO DIA	30/10/2022	280.638,70
31	27	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER	10.971,68	
		VALOR REF A COFINS S/O FATURAMENTO NESTE MES		10.971,68
31	39	312010002 PIS S/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER	2.377,20	
		VALOR REF A PIS S/O FATURAMENTO NESTE MES		2.377,20

Diário

ERN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PROC:2023110110/2023

FOLHA: 237 Página 17 de 22

RUBRICA: R

Rua R ONZE 7/QUADRA 10 SALA 01, Serema, Cayias/PA - CEP 65600-120 / CNPJ: 11.695.615/0001-59 / NIRE: 21600052343

31	74	211050011 CONTRSOGIAL A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO C.S.L.L S/FATURAMENTO NESTE MES	29.176,10	29.176,10	
31	77	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO I.R.P.J S/FATURAMENTO NESTE MES	75.044,73	75.044,73	
TOTAL DO DIA			31/10/2022	117.569,71	117.569,71
TOTAL DO MÊS			10/2022	953.157,27	953.157,27

Diário
EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PROC:2023110110/2023
 FOLHA: 938 Página 18 de 22
 RUBRICA: P

Rua R ONZE 7/QUADRA10 SALA 01, Serema, Coxias/MA - CEP 53093-120 / CNPJ: 11.095.315/0001-59 / NIRE: 21600052343

5	16	111010001 C A I X A	542.617,11	
		A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RECEBIMENTO DA RECEITA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		542.617,11
TOTAL DO DIA			05/11/2022	542.617,11
24	59	211050001 COFINS A RECOLHER	10.971,68	
		A 111010001 C A I X A PAGO COFINS S/FATURAMENTO NESTE MES		10.971,68
24	70	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER	2.377,20	
		A 111010001 C A I X A PAGO PIS S/FATURAMENTO NESTE MES		2.377,20
TOTAL DO DIA			24/11/2022	13.348,88
30	28	312010001 COFINS S/FATURAMENTO	16.278,51	
		A 211050001 COFINS A RECOLHER VALOR REF A COFINS S/O FATURAMENTO NESTE MES		16.278,51
30	40	312010002 PIS S/FATURAMENTO	3.527,01	
		A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER VALOR REF AO PIS S/O FATURAMENTO NESTE MES		3.527,01
30	123	421010001 SALARIO E ORDENADOS	18.180,00	
		A 211030001 SALARIOS A PAGAR VR REF A PGTO DO 13º DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA		18.180,00
30	128	211030001 SALARIOS A PAGAR	6.561,45	
		A 211040001 INS SA RECOLHER VR REF A INSS DO 13º DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA		6.561,45
30	144	111020001 BANCO DO BRASIL S/A	1.000.000,00	
		CARTEIRA DE CREDITO DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL NESTA DATA		1.000.000,00
TOTAL DO DIA			30/11/2022	1.044.569,7
TOTAL DO MÊS			11/2022	1.600.512,96

Diário

EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

PROC:2023110110/2023

FOLHA: 239 Página 19 de 22

RUBRICA: _____

Rua R ONZE 7/QUADRA10 SALA 01, Seriema, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ: 11.695.815/0001-59 / NIRE: 21600052343

5	17	111010001 CAIXA A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RECEBIMENTO DA RECEITA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	705.409,12	705.409,12
5	96	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111010001 CAIXA PAGO CONTA DE TELEFONE NESTE MES	8.281,92	8.281,92
5	136	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGO SALARIOS DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA	11.618,55	11.618,55
TOTAL DO DIA 05/12/2022			725.309,59	725.309,59
6	104	421010011 AGUA E ESGOTO A 111010001 CAIXA PAGO CONTA DE AGUA NESTE MES	1.830,07	1.830,07
TOTAL DO DIA 06/12/2022			1.830,07	1.830,07
8	100	421010021 ENERGIA ELÉTRICA A 111010001 CAIXA PAGO CONTA DE ENERGIA NESTE MES	3.262,03	3.262,03
TOTAL DO DIA 08/12/2022			3.262,03	3.262,03
15	92	422010004 DESPESAS FINANCEIRAS A 111010001 CAIXA PAGO DESPESAS FINANCEIRAS NESTE MES	8.068,74	8.068,74
TOTAL DO DIA 15/12/2022			8.068,74	8.068,74
20	140	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO INSS REF AC 13º DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA	6.561,45	6.561,45
TOTAL DO DIA 20/12/2022			6.561,45	6.561,45
24	60	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO COFINS S/FATURAMENTO NESTE MES	16.278,51	16.278,51
24	71	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO PIS S/FATURAMENTO NESTE MES	3.527,01	3.527,01
TOTAL DO DIA 24/12/2022			19.805,52	19.805,52
28	151	111020001 BANCO DO BRASIL S/A A 123020003 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS Vendas de Maquinas e Equipamentos nesta data conf auc	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DO DIA 28/12/2022			1.000.000,00	1.000.000,00
29	152	123010004 IMÓVEIS A 111020001 BANCO DO BRASIL S/A Compra de imóveis nesta data	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL DO DIA 29/12/2022			2.000.000,00	2.000.000,00
30	85	421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE A 111010001 CAIXA PAGO MATERIAIS DE EXPEDIENTES NESTE MES	24.206,23	24.206,23
30	109	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 211060002 HONORARIO DO CONTADOR REF HONORARIOS DO CONTADOR NESTE MES	3.636,00	3.636,00
30	115	421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE A 211030002 RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR REF APROVISIONAMENTO DA RETIRADA DO SOCIO NESTA DATA	96.824,93	96.824,93
30	145	111020005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL A 111010001 CAIXA DEPOSITO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTA DATA	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL DO DIA 30/12/2022			1.624.667,16	1.624.667,16
31	29	312010001 COFINS S/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER VALOR REF A COFINS S/FATURAMENTO NESTE MES	21.162,27	21.162,27

Diário

EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

PROC.2023110110/2023
FOLHA: 241 Página 21 de 22
RUBRICA: _____

Rua R ONZE 7/QUADRA10 SALA 01, Seriemã, Caxias/MA - CEP 65603-120 / CNPJ: 11.635.815/0001-59 / NIRE 21600052343

31	164	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010044 TELEFONE E INTERNET Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	22.196,33	22.196,33	
31	165	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010042 RETIRADA DE PRO-LABORE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	259.500,00	259.500,00	
31	166	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	64.875,00	64.875,00	
31	167	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	18.907,20	18.907,20	
31	168	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010021 ENERGIA ELETRICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	9.628,35	9.628,35	
31	169	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.513.750,00	1.513.750,00	
31	170	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 231030001 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.424.556,89	1.424.556,89	
TOTAL DO DIA			31/12/2022	11.837.527,69	11.837.527,69
TOTAL DO MÊS			12/2022	17.227.032,25	17.227.032,25



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00347090370	EDGARD BRAUNA NETO
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO Nº 14/07/2023 Nº:01 SER Nº: 20230926800.
PROTOCOLO: 20230926800 DE 14/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1204051016. CNPJ DA SEDE: 11695815000159.
NIRE: 2160000443. COMERCIALIZADO REGISTRO Nº: 14/07/2023.
EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

ANDRÉ DE MOURA FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
gov.empr.efacil.gov.br

A validade deste documento se expressa, para efeito de comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, através das informações disponíveis nos respectivos canais de verificação.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

PROC: 2023110110/2023
FOLHA: 243 Página 1/1
RUBRICA: P

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920230000141

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional EDGARD BRAUNA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920210080399 Tipo de ART: ~~ART de Obra ou Serviço~~ Registrada em: Baixada em: 26/01/2023
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FINS DIVERSOS, 1200.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE MURO, 240.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: CONTRUCAO DA QUADRA COBERTA ANEXO A E.M. JOSE LAURENO E CONTRUCAO DA QUADRA COBERTA ANEXO A E.M. MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO, LOCALIZADAS NO MINICIPIO DE PARNAIBA-PI.; CONTRUCAO DA QUADRA COBERTA ANEXO A E.M. JOSE LAURENO E CONTRUCAO DA QUADRA COBERTA ANEXO A E.M. MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO, LOCALIZADAS NO MINICIPIO DE PARNAIBA-PI.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000008241 a 0000008248, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230000141
02 de Fevereiro de 2023, 15:25:18
Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUA0mNw==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-129
Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: art@crea-pi.org.br





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 2/11

RUBRICA: 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados os serviços abaixo descritos, com bom desempenho, nada existindo que desabone a conduta da empresa, nem do seu profissional responsável, no que se refere à obra executada, a saber:

Contratante/Proprietário:

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária
CNPJ: 06.554.430/0001-31

Empresa Contratada:

EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ: 11.695.815/0001-59

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil Edgard Brauna Neto
CONFEA 190809655-1 - PI
Visto-MA 11521

Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada em engenharia, para execução de ampliação, reforma, adequação e construção das escolas municipais: Monsenhor Roberto Lopes, Monsenhor Mário José de Meneses, educação infantil Olavo Carvalho e complexo de educação, esporte e lazer, anexo à escola, educação infantil Antônio Vieira, Ademar Neves, no município de Parnaíba - PI, de interesse da secretaria municipal de educação.


Descrição dos Serviços: Execução de serviços de construção de 03 quadras poliesportivas, com 2.105,00 m² em estrutura metálica de tesouras ou treliças, vão livre de 25m, fornecimento e montagem respectivamente. Contemplando os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento e reforma de 02 escolas, no município de Parnaíba (PI), objeto do Contrato Nº 01/2022, de 07.02.2022, com início em 25.02.2022 e conclusão em 10.08.2022, conforme Planilha Orçamentária anexa, a qual é parte integrante do presente atestado.

Parnaíba (PI), 27 de janeiro de 2023

CARMEN MARIA DA
SILVEIRA
AGUIAR:04012298313

Assinado de forma
digital por CARMEN
MARIA DA SILVEIRA
AGUIAR:04012298313

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Habitação e Regularização Fundiária
CNPJ: 06.554.430/0001-31


Aracy Maria de Sá Torres
Engenheira Civil
CREA: 1920111824





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 245

RUBRICA: R

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E. M. OLAVO CARVALHO E COMPLEXO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER ANEXO A ESCOLA					628.889,42
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					8.690,53
2.1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	96,53	2,60	250,98
2.1.2	97650	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	7,00	0,52	3,64
2.1.3	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	5,00	0,53	2,65
2.1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	591,87	4,99	2.953,43
2.1.5	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	5,00	44,40	222,00
2.1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,00	17,60	123,20
2.1.7	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	337,56	2.025,36
2.1.8	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	623,10	4,99	3.109,27
2.2	INFRAESTRUTURA					47.295,94
2.2.1	95527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	M3	8,83	102,00	900,66
2.2.2	C0320	ATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL E CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	12,37	83,48	1.032,00
2.2.3	95467	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/IMA/AREIA 1:4	M3	8,03	482,56	4.251,00
2.2.4	C4502	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIPOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,80	536,85	965,97
2.2.5	040244	CONCRETO 1:2,5:4 COM FORMAS/ARMACOES-CINTAS E VIGAS(204L/agua)	M3	18,52	2.182,16	40.413,20
2.2.6	96817	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_08/2017	M2	5,69	15,74	89,27
2.3	SUPRAESTRUTURA					2.353,25
2.3.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	1,10	31,39	34,53
2.3.2	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	M3	0,90	3.243,02	2.918,72
2.4	PAREDES E PAINÉIS					11.775,60
2.4.1	87499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	120,00	98,13	11.775,60
2.5	COBERTURA					260.733,43
2.5.1	C0918	COLUNAS P/ PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	M2	623,10	60,14	37.473,23
2.5.2	72113	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELÍCAS, VÃO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	721,02	200,05	144.240,05
2.5.3	100200	TELHA TRAPEZIO 25 0,40 GALVANIZADA 7,00x1,00m	M2	721,02	169,02	121.805,60
2.5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO CAL E AREIA), AF_07/2019	M	18,40	22,53	414,55
2.6	REVESTIMENTO					17.091,03
2.6.1	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	127,55	52,65	6.715,51
2.6.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	61,65	7,83	482,72
2.6.3	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	240,00	6,05	1.452,00
2.6.4	87830	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	240,00	35,17	8.440,80
2.7	PINTURA					62.137,74
2.7.1	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	325,17	12,07	3.924,80
2.7.2	86495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	53,45	9,57	511,52
2.7.3	100745	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	9,29	19,13	177,72
2.7.4	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALOQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF_01/2020	M2	10,00	17,30	173,00
2.7.5	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2020	M2	25,30	13,02	329,41
2.7.6	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_06/2015	M2	395,40	12,50	4.942,50
2.7.7	100719	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020 P	M2	721,02	8,36	6.027,73
2.7.8	100759	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020 P	M2	721,02	38,28	27.600,65

Carmen Maria da Silva Tavares
Carmen Maria da Silva Tavares
 Engenheira Civil
 CREA: 1920111824

CARMEN MARIA DA SILVEIRA
 AGUIAR@01229
 8313

Atestado de forma digital em 05/09/2023
 MARIA TASSIARA AQUIAR@01229
 8313



Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
 Contém 8 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000141, emitida em 02/02/2023.
 Página do atestado 28. Selo de Segurança: 0000008242.
 Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 246

RUBRICA: R

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.7.9	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SFLADOR AGRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	240,00	2,49	597,60
2.7.10	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	501,44	15,06	7.551,89
2.7.11	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA	M	300,00	21,63	6.489,00
2.7.12	S07808	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2	294,60	12,94	3.812,12
2.8	PAVIMENTAÇÃO					70.273,26
2.8.1	68053	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	501,44	6,03	3.025,68
2.8.2	C1809	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30,12	473,93	14.274,77
2.8.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL O-92	M2	501,44	9,92	4.974,28
2.8.4	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	501,44	90,73	45.498,66
2.8.5	95241	PISO CALÇADA	M2	99,40	25,20	2.504,88
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					24.657,03
2.9.1	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 35 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4,00	83,94	335,76
2.9.2	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	30,29	30,29
2.9.3	97812	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2,00	18,86	37,72
2.9.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	23,45	46,90
2.9.5	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	37,15	111,45
2.9.6	91996	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	27,71	27,71
2.9.7	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	41,38	41,38
2.9.8	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	2,00	158,78	317,56
2.9.9	93463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	445,33	445,33
2.9.10	93870	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	79,40	79,40
2.9.11	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	59,97	299,85
2.9.12	C4582	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS	UN	4,00	123,67	494,68
2.9.13	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	150,00	5,51	826,50
2.9.14	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	UN	30,00	28,91	867,30
2.9.15	S08441	ABRACADERA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	300,00	4,05	1.215,00
2.9.16	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	800,00	3,88	3.104,00
2.9.17	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00	6,52	978,00
2.9.18	S12577	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	un	15,00	187,66	2.814,90
2.9.19	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	9,00	85,80	772,20
2.9.20	978031	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC SUSPÊNSA PARA ATERRAMENTO	UN	9,00	44,70	402,30
2.9.21	72927	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 18,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	49,32	5.918,40
2.9.22	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00	14,21	426,30
2.9.23	S10522	CONECTOR DE BRONZE D=22MM X 3/4"	un	9,00	27,00	243,00
2.9.24	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	18,97	170,73
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					32,39
2.10.1	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	1,00	32,39	32,39
2.11	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS					485,70
2.11.1	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	124,08	372,24
2.11.2	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	113,46	113,46
2.12	OUTROS SERVIÇOS					83.042,39

Maria da Silva Tavares
Maria da Silva Tavares
 Engenheira Civil
 CREA: 1920111824

CARMEN MARIA DA SILVA TAVARES
 OAB/PB 122.400/2019
 98313



Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
 Contém 8 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000141, emitida em 02/02/2023.
 Página de Validação da CAT:
 sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultaPublicas/validaCat.jsf
 Página do atestado 3/8. Selo de Segurança: 0000008243



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 243

RUBRICA: L

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.12.1	CP58313039	FERROLHO METÁLICO COM FECHO/TRINCO REDONDO EM AÇO GALVANIZADO PARA PORTAS E JANELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	9,52	38,08
2.12.2	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017 P	M2	2,65	78,22	222,93
2.12.3	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	M2	294,60	200,15	58.964,19
2.12.4	S02429	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	un	1,00	247,75	247,75
2.12.5	S19069	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	par	1,00	5.176,23	5.176,23
2.12.6	S10071	TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL, MEDINDO 1.80X1,20M, INCLUSIVE AROS FIXO METAL E REDES	par	1,00	2.099,93	2.099,93
2.12.7	S02432	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	par	1,00	1.008,47	1.008,47
2.12.8	S01900	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	298,20	25,33	7.553,44
2.12.9	S10090	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2". CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	m2	8,40	348,13	2.924,28
2.12.10	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	623,10	7,71	4.804,14
2.13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA						
2.13.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	96,21	8.658,90
2.13.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	39,50	15.642,00
2.13.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	21,62	8.561,52
2.13.4	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	17,32	6.858,72
3 REFORMA DA E. M. ANTONIO VIEIRA						
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1.1						
3.1.1	97840	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	10,46	1,42	14,85
3.1.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	3,90	1,01	3,93
3.1.3	97561	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	10,00	0,53	5,30
3.1.4	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	4,00	0,52	2,08
3.1.5	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	1,00	44,40	44,40
3.1.6	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	20,21	2,60	52,55
3.2 PAREDES						
3.2.1						
3.2.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_09/2014	M2	737,91	12,07	8.906,57
3.2.2	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	18,20	38,70	704,34
3.2.3	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	72,57	9,57	694,49
3.2.4	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	30,98	13,02	402,06
3.2.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	56,56	15,06	851,79
3.2.6	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	M2	3,25	9,95	32,34
3.3 REVESTIMENTOS						
3.3.1						
3.3.1	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF_08/2014	M2	66,58	52,65	3.505,44
3.3.2	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_08/2014	M2	6,93	68,51	481,70
3.3.3	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF_07/2019	M	47,20	22,53	1.063,42
3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
3.4.1						
3.4.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2018	UN	2,00	158,78	317,56
3.4.2	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	42,85	42,85
3.4.3	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	16,06	16,06
3.4.4	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	2,00	33,29	66,58
3.4.5	91984	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2017	UN	1,00	14,88	14,88

Carmen Maria da Silva Tavares
Carmen Maria da Silva Tavares
 Engenheira Civil
 CREA: 1920111824

CARMEN MARIA ASSINADO EM 10/11/2023
 DA SILVEIRA CIGRAF DO CARMEN
 AGUIAR 04/01/22 1920111824
 98313

Página do atestado 4/B. Selo de Segurança: 0000008744.
 Página de Validação da CAT.
 sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultaPublicas/validaCat.jsf

Documentado registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
 Contém 8 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação a CAT 19202:30000141, emitida em 02/02/2023.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023
 FOLHA: 248
 RUBRICA: _____

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.5	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	274,22	548,44
3.4.7	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	41,38	41,38
3.5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					272,36
3.5.1	88884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2"X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	8,12	24,36
3.5.2	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	78,09	78,09
3.5.3	CP57326746	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	85,53	171,06
3.5.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	38,85	38,85
3.6	COBERTURA					931,65
3.6.1	96111	FORRO EM RÊGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	10,46	78,72	818,18
3.6.2	100368	RETIrada E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,26	15,63	113,47
3.7	OUTROS					432,70
3.7.1	CP58313038	FERRILHO METÁLICO COM FECHO/TRINCO REDONDO EM AÇO GALVANIZADO PARA PORTAS E JANELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	9,52	19,04
3.7.2	93184	VÉRGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00	31,39	31,39
3.7.3	86933	BANCADA DE MARMÔRE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 120 X 60" CM, INCLUINDO TORNEIRA DE PAREDE, SIFÃO E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	382,27	382,27
4	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E. M. ADEMAR NEVES					47.165,75
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					249,68
4.1.1	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	22,00	6,52	143,44
4.1.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,20	27,69	61,58
4.1.3	CP22951947	DEMOLIÇÃO DE BALCÃO EM GRANILITE	M2	6,58	10,37	68,23
4.1.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINARIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	1,01	4,04
4.1.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,36	7,26	24,39
4.1.6	CP56466382	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA	UN	5,00	2,55	12,75
4.1.7	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,60	18,68	67,25
4.2	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS					2.428,63
4.2.1	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	82,98	331,92
4.2.2	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1,00	173,79	173,79
4.2.3	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	540,53	1.081,06
4.2.4	CP90984070	JANELA EM MADEIRA, TIPO VENEZIANA COM DUAS FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	243,46	243,46
4.3	COBERTURA					2.202,23
4.3.1	100328	RETIrada E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	219,74	10,45	2.294,23
4.4	REVESTIMENTO					5.502,66
4.4.1	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	94,24	52,65	4.961,74
4.4.2	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	3,60	81,02	291,67
4.4.3	87298	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	3,42	72,99	249,73
4.5	PINTURA					29.366,05
4.5.1	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	64,12	13,02	834,84
4.5.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	678,78	8,50	5.765,63
4.5.3	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	125,17	9,57	1.197,88
4.5.4	86486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,30	9,86	91,84


Maria da Silva Tavares
 Maria da Silva Tavares
 Engenheira Civil
 CREA: 1920111824

CARMEN MÁRIA DA SILVEIRA
 Assinada de forma digital por CARMEN MÁRIA DA SILVEIRA
 AGUIAR-0401229833
 98313 13

Página de atestado 5/8. Selo de Segurança: 0000008245.
 Página de Validação da CAT:
 sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCatUjst

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
 Contém 8 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000141, emitida em 02/02/2023.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 245

RUBRICA: R

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.5.5	85488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	M2	1.193,09	12,07	14.376,09
4.5.6	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDIDO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	223,78	17,20	3.849,01
4.5.7	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	M2	223,78	9,95	2.226,61
4.5.8	CP88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 08/2014	M2	298,74	5,69	1.699,83
4.6	ACABAMENTOS					189,98
4.6.1	88699	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	2,00	94,99	189,98
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.295,72
4.7.1	97851	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	17,42	17,42
4.7.2	97642	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	18,86	18,86
4.7.3	CP85843765	LUMINÁRIA PLAFON SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,08	18,00	109,44
4.7.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00	20,45	204,50
4.7.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	7,00	35,00	245,00
4.7.6	100916	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4,00	40,25	161,00
4.7.7	91946	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	7,40	14,80
4.7.8	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	3,00	30,29	90,87
4.7.9	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	7,00	60,00	420,00
4.7.10	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	1,00	158,78	158,78
4.7.11	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	392,62	392,62
4.7.12	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	37,15	148,60
4.7.13	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	2,00	127,20	254,40
4.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS					261,06
4.8.1	88957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00	118,78	118,78
4.8.2	CP57326746	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	65,53	131,06
4.8.3	88883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	11,22	11,22
4.9	LOUÇAS E METAIS					2.187,38
4.9.1	88910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	110,54	110,54
4.9.2	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	601,99	1.203,98
4.9.3	88835	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	204,80	614,40
4.9.4	88906	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	54,63	218,52
4.10	OUTROS					2.482,36
4.10.1	CP41123237	SUPORTE DE MADEIRA (PLACA DE MADEIRA NÃO VAZADA) PARA CAIXA D'ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ALTURA MÁXIMA 6,00M.	M2	3,36	164,10	550,38
4.10.2	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	6,67	289,01	1.927,70
8	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E. M. MONSENHOR ROBERTO LOPES E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA CLOVIS SALGADO ANEXO A ESCOLA					627.819,58
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					18.021,85
8.1.1	C1530	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	553,581	4,89	2.716,91
8.1.2	74203/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	337,50	2.025,00
8.1.3	CP32068572	RETIRADA DE GRADE	M2	0,54	7,65	4,13
8.1.4	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS / DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	10,00	10,92	109,20

Página do atestado 6/8. Selo de Segurança: 0000005246.
 Página de Validação da CAT: sigaccree-pi.org.br/sigacc/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em 02/02/2023.
 Contém 8 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000141, emitida em 02/02/2023.

Carmen Maria da Silva Tavares
 Engenheira Civil
 CREA: 1920111824

CARMEN MARIA ASSOCIADA
 DA SILVEIRA SGTM por CARMEN MARIA DA SILVEIRA AGUIAR 40123
 98313 12





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023
 FOLHA: 250
 RUBRICA: R

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1.5	97531	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	389,12	2,85	999,81
8.1.6	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	193,13	18,68	3.607,97
8.1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	8,01	7,26	58,16
8.1.8	97650	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	UN	5,00	0,57	2,85
8.1.9	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M	2,50	0,39	0,78
8.1.10	97685	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	UN	12,00	1,01	12,12
8.1.11	CPT95874	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	15,00	24,92	373,80
8.1.12	022501	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M3	60,00	67,67	4.060,22
8.1.13	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF 07/2019	M2	262,15	10,45	2.739,47
8.1.14	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF 07/2019	M2	124,79	13,42	1.674,68
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					500,70
8.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	6,00	83,48	500,76
8.3	INFRAESTRUTURA					46.486,44
8.3.1	040244	CONCRETO 1:2,5:4 COM FORMAS/ARMACOS-CINTAS E VIGAS(20x40cm)	M3	21,50	2.162,16	46.486,44
8.4	ESTRUTURA E VEDAÇÃO					7.816,62
8.4.1	85957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA FCK = 25 MPa, AF 01/2017	M3	1,20	3.243,02	3.891,62
8.4.2	87499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR OU 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 08/2014	M2	40,00	98,13	3.925,20
8.5	COBERTURA					223.039,65
8.5.1	C0818	COLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	M2	553,58	60,14	33.292,33
8.5.2	72113	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	513,93	200,05	102.816,70
8.5.3	100200	TELHA TRAPEZIO 25 0,40 GALVANIZADA 7,00x1,80m	M2	613,93	109,02	66.930,65
8.6	REVESTIMENTO					23.445,37
8.6.1	80394	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR OU 5 M2 A MEIA ALTURA NAS PAREDES, AF 06/2014	M2	26,37	66,23	1.748,49
8.6.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	40,00	35,17	1.406,80
8.6.3	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF 06/2014	M2	533,80	37,27	19.884,73
8.6.4	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENÁRIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	39,43	3,94	155,35
8.6.5	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	40,00	6,05	242,00
8.7	PINTURA					103.754,68
8.7.1	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	M2	613,93	8,36	5.132,45
8.7.2	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	M2	477,97	19,31	9.229,89
8.7.3	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	M2	613,93	38,28	23.501,28
8.7.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021	M2	1.064,99	15,06	16.039,75
8.7.5	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA	M	332,00	21,93	7.181,16
8.7.6	85505	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 09/2016	M2	234,00	12,50	2.925,00
8.7.7	S07898	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	176,00	12,94	2.277,44
8.7.8	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF 06/2014	M2	234,00	2,49	582,66
8.7.9	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF 06/2014	M2	300,67	16,70	5.021,19
8.7.10	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	189,65	13,70	2.598,21

Mônica Maria da Silva Tavares
 Engenheira Civil
 CREA: 1920111824

CARMEN MARIA Assunto de forma
 DA SILVEIRA digital por CARMEN
 AGUIAR:040122 MARIA DA SILVEIRA
 98313 AGUIAR:040122983
 13

Página do atestado 7/8. Selo de Segurança: 0000008247.
 Página de Validação da CAT: sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf
 Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
 Contém 8 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000141, emitida em 02/02/2023.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 251

RUBRICA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.7.11	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, OVAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.892,57	12,07	22.841,32
8.7.12	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	30,89	17,46	538,85
8.7.13	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	189,95	9,57	1.817,92
8.7.14	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	184,83	13,02	2.406,49
8.7.15	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	35,49	25,93	918,19
8.7.16	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	38,07	19,89	757,21
8.8	PAVIMENTAÇÃO					
8.8.1	C1509	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	69,00	473,93	32.701,17
8.8.2	58053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	506,69	6,03	3.055,34
8.8.3	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	450,00	89,73	41.335,80
8.8.4	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF 06/2014	M2	9,38	49,64	468,62
8.8.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2015	M2	80,00	25,20	2.016,00
8.8.6	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	506,69	9,92	5.026,38
8.8.7	98580	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	M2	15,30	39,60	594,00
8.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
8.9.1	85883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	11,22	22,44
8.9.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	64,63	64,63
8.9.3	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2,00	54,75	109,50
8.9.4	CP27702770	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	13,16	13,16
8.9.5	98957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	2,00	118,78	237,56
8.9.6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	38,28	77,56
8.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
8.10.1	078031	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC SUSPensa PARA ATERRAMENTO	UN	9,00	44,73	402,30
8.10.2	83483	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	445,33	445,33
8.10.3	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 300 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	9,00	85,60	772,20
8.10.4	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	18,97	170,73
8.10.5	72927	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	49,42	5.930,40
8.10.6	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC, DN 20 MM (3/4"). APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2018 P	M	150,00	5,51	826,50
8.10.7	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2018 P	UN	30,00	28,91	867,30
8.10.8	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	10,00	60,02	600,20
8.10.9	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	8,00	30,29	242,32
8.10.10	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4,00	18,86	75,44
8.10.11	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	59,87	359,22
8.10.12	93670	DISJUNTOR TRIFÁSICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	79,40	79,40
8.10.13	91946	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,00	7,40	22,20
8.10.14	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	800,00	3,98	3.184,00
8.10.15	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00	6,52	978,00
8.10.16	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	23,45	93,80

Engenheira Civil
Lucyia Maria da Silva Tavares
Engenheira Civil
CREA: 1920111824

CARMEN MARIA DA SILVA AGUIAR 83122 88313
Assessoria de Engenharia e Agronomia do Piauí em Contâm 8 folhas
Página de Validação da CAT: slbgac.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000141, emitida em 02/02/2023.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 252

RUBRICA: 2

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.10.17	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	50,88	50,88
8.10.18	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	33,99	33,99
8.10.18	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00	14,21	426,30
8.10.20	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	17,00	152,27	2.588,59
8.10.21	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	2,00	158,78	317,56
8.10.22	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS	UN	4,00	123,67	494,68
8.10.23	S10522	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9,00	27,30	245,70
8.10.24	S12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	15,00	497,66	7.314,90
8.11	ESQUADRIAS					10.080,80
8.11.1	100666	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO) COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVO VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,75	627,64	1.726,01
8.11.2	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021	M2	5,87	175,91	1.032,59
8.11.3	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO. E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021	M2	0,20	221,58	44,32
8.11.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	0,54	185,26	100,04
8.11.5	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	298,52	298,52
8.11.6	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,50	327,60	983,07
8.11.7	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	405,72	405,72
8.11.8	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	1.170,06	4.680,24
8.11.9	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	UN	1,00	173,79	173,79
8.11.10	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	82,56	495,48
8.11.11	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	70,01	140,02
8.12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					39.721,14
8.12.1	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	398,00	21,52	8.561,52
8.12.2	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	17,32	6.858,72
8.12.3	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	96,21	8.658,90
8.12.4	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	39,50	15.642,00
8.13	SERVIÇOS DIVERSOS					40.672,87
8.13.1	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	81,72	200,15	16.356,26
8.13.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	106,00	17,80	1.886,80
8.13.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	613,93	7,71	4.733,40
8.13.4	S01900	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	176,00	25,33	4.458,08
8.13.5	S02429	Rede para voo profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	247,75	247,75
8.13.6	S02432	Poste oficial para voo em nylon galvanizado d=3", embastidor e estrutura	un	1,00	1.008,47	1.008,47
8.13.7	S08441	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	300,00	4,05	1.215,00
8.13.8	S10000	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro e= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha quadrada de 1"	m2	10,08	346,13	3.509,15
8.13.9	S10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e rede de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	5.179,23	5.179,23
8.13.10	S10071	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00	2.099,93	2.099,93
10	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E. M. MONSENHOR MARIO JOSE DE MENESES E QUADRA ANEXO A ESCOLA					667.995,08
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					8.211,21
10.1.1	022601	EMBOCALAGEM DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M3	35,25	67,67	2.385,37

Engenheira
 Engenheira Civil
 MARIA DE SILVA TAVARES
 CREA: 1920111824

Engenheira
 CAROLINA MARIA
 DA SILVA
 CREA: 1920111824
 92313



Página do atestado 9/8. Selo de Segurança: 0000008249.

Página de Validação da CAT: sigetc.crea-pi.org.br/sigetc/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documentário registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em

Contém 8 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000141, emitida em 02/02/2023.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 253

RUBRICA: 8

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	49,35	17,60	868,56
10.1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	337,56	2.025,36
10.1.4	C1830	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	587,56	4,99	2.931,92
10.2 MOVIMENTO DE TERRA						12.379,62
10.2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA AF 06/2017	M3	26,20	102,00	2.670,40
10.2.2	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	117,52	63,46	9.808,22
10.3 INFRAESTRUTURA						33.517,62
10.3.1	040244	CONCRETO 1:2,5:4 COM FORMAS/ARMACÕES-CINTAS E VIGAS(204L/agua)	M3	15,40	2.162,16	33.297,26
10.3.2	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	14,00	15,74	220,36
10.4 ESTRUTURA E VEDAÇÃO						2.594,42
10.4.1	85957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	0,90	3.243,02	2.594,42
10.5 COBERTURA						311.306,92
10.5.1	C0818	COLUNAS PIPÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	M2	587,56	60,14	35.356,86
10.5.2	72143	ESTRUTURA METÁLICA EM TESCOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 25M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	769,46	200,06	153.930,42
10.5.3	100200	TELHA TRAPEZIO 25 0,40 GALVANIZADA 7,00x1,00m	M2	769,46	109,02	83.886,53
10.5.4	CP94201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 20% NOVA	M2	649,00	44,94	28.154,06
10.6 REVESTIMENTO						490,66
10.6.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	10,38	6,06	62,80
10.6.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	10,38	6,06	62,80
10.6.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	10,38	35,17	365,06
10.7 PINTURA						60.323,89
10.7.1	100719	PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	769,46	8,36	6.432,69
10.7.2	100759	PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 P	M2	769,46	38,28	29.454,93
10.7.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	111,57	12,50	1.394,63
10.7.4	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	111,57	2,49	277,61
10.7.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	587,56	15,06	8.848,65
10.7.6	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	350,00	21,63	7.570,50
10.7.7	S07800	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	51,56	12,54	647,19
10.7.8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	470,38	12,07	5.677,49
10.8 PAVIMENTAÇÃO						79.298,85
10.8.1	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	587,56	6,03	3.542,98
10.8.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	29,38	473,93	13.524,06
10.8.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	587,56	9,92	5.826,60
10.8.4	72138	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 80MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	587,56	90,73	53.209,32
10.8.5	95241	CALÇADA COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00M	M2	106,90	25,20	2.693,88
10.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						23.709,66
10.9.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	445,33	445,33
10.9.2	93870	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	UN	1,00	79,40	79,40
10.9.3	93860	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	UN	6,00	59,97	359,82
10.9.4	C4582	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS	UN	4,00	123,67	494,68
10.9.5	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	150,00	5,51	826,50
10.9.6	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	30,00	28,91	867,30
10.9.7	S08441	Abracadreira metálica tipo "D" de 3/4"	un	300,00	4,05	1.215,00
10.9.8	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	800,00	3,98	3.184,00
10.9.9	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,00	6,52	978,00

Assinatura
Márcia Maria da Silva Tavares
Engenheira Civil
CREA: 1920111824

CA PREENCHIDA EM
08/05/2023
REVISÃO: 02/23
05/03/2023

Página do atestado: 10/8. Selo de Segurança: 0000008250
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
Contém 8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000141, emitida em 02/02/2023.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 250

RUBRICA: *[assinatura]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.9.10	312577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	15,00	487,80	7.314,80
10.9.11	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	9,00	85,80	772,20
10.9.12	078031	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC SUSPensa PARA ATERRAMENTO	UN	9,00	44,70	402,30
10.9.13	72927	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	49,42	5.930,40
10.9.14	93068	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	30,00	14,21	426,30
10.9.15	810522	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9,00	27,00	243,00
10.9.16	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	18,87	170,73
10.10	DIVERSOS					38.441,87
10.10.1	102303	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 B/WG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF. 03/2021	M2	103,12	200,45	20.680,47
10.10.2	802429	Rede para vélei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	247,75	247,75
10.10.3	801900	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	295,70	25,33	7.515,41
10.10.4	810000	Portão em tubo ferro galvanizado, com casulo ø= 2", canoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 b/wg, malha quadrada d=1"	m2	10,08	348,13	3.509,15
10.10.5	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	587,56	7,71	4.530,08
10.11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					39.721,14
10.11.1	80777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	98,21	8.858,80
10.11.2	80780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	386,00	38,50	14.842,00
10.11.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	21,52	8.561,62
10.11.4	80767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	366,00	17,32	6.358,72

[assinatura]
Thyrcia Maria da Silva Tavares
Engenheira Civil
CREA: 1920111824

CARMEN MARIA DA
SILVEIRA
AGUIAR:04012298313

Assinado de forma
digital por CARMEN
MARIA DA SILVEIRA
AGUIAR:04012298313

Página do atestado 17/B. Selo de Segurança: 0000008251
Página de Validação da CAT:
sigec.crea.pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
Contém 8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000141, emitida em 02/02/2023.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

PROC:2023110110/2023
FOLHA: 255
RUBRICA: P
Página 1/1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920220000858

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional EDGARD BRAUNA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920220073293 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 24/11/2022
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS, 170.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FINS DIVERSOS, 486.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO, 30.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA, 1700.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CAMPOS E PARA COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ANEXO À ESCOLA ANTONIO TOMAZ, localizada no município de Parnaíba – PI, objeto do Processo Licitatório 18580/2022, Processo Administrativo nº 14287/2022 - 14622/2022, Tomada de preço 19/2022 – PMP e Contrato nº 470/2022.; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CAMPOS E PARA COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ANEXO À ESCOLA ANTONIO TOMAZ, localizada no município de Parnaíba – PI, objeto do Processo Licitatório 18580/2022, Processo Administrativo nº 14287/2022 - 14622/2022, Tomada de preço 19/2022 – PMP e Contrato nº 470/2022.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000005819 a 0000005823, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920220000858
01 de Dezembro de 2022, 09:35:54
Certificação Digital: ZFB/uIVetA3IIM8DGw==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC:2023110110/2023

FOLHA: 256

RUBRICA: b

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados os serviços abaixo descritos, com bom desempenho, nada existindo que desabone a conduta da empresa, nem do seu profissional responsável, no que se refere à obra executada, a saber:

Contratante/Proprietário:

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária
CNPJ: 06.554.430/0001-31
Rua Itaúna, nº 1434 – bairro Pindorama – CEP 64.215-115
PARNAÍBA-PI

Empresa Contratada:

EBN Engenharia e Construção EIRELI-EPP
CNPJ: 11.695.815/0001-53
Rua 11 Quadra 10 Casa 07 Saia 01 IPEM – bairro Serema – CEP 65.603-120
CAXIAS-MA

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil Edgard Braúna Neto
CONFEA 190809655-1- PI
Visto-MA 11521

Objeto da Obra: Ampliação da Escola Municipal Antonio Tomaz da Costa Filho e Construção do Complexo de Esporte, Cultura e Lazer, Anexo à Escola, localizada na zona urbana do município de Parnaíba (PI).

Descrição dos Serviços: Execução dos serviços de Ampliação da Escola Municipal Antonio Tomaz da Costa Filho e Construção do Complexo de Esporte, Cultura e Lazer, Anexo à Escola, localizada na zona urbana do município de Parnaíba (PI), objeto do Contrato Nº 470/2022, formalizado em 09.09.2022, com início em 09.09.2022 e conclusão para 01.03.2023, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do projeto básico e planilha orçamentária anexa, a qual é parte integrante do presente atestado.


Parnaíba (PI), 23 de dezembro de 2022


Prefeitura Municipal de Parnaíba
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Habitação e Regularização Fundiária
CNPJ: 06.554.430/0001-31
Carmem Maria da Silveira Aguiar
Secretária de Infraestrutura


Engº Civil Edgard Braúna Neto
CONFEA 190809655-1 Visto-MA 11521
Responsável Técnico

CNPJ MF 06.554.430/0001-31 Rua Itaúna, nº 1434, bairro Pindorama – Parnaíba-PI CEP 64.214-115





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO
E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC:2023110110/2023

FOLHA: 257

RUBRICA: R



OBRA: AMPLIAÇÃO DA E. M. PROF. ANTÔNIO TOMAZ COSTA FILHO E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ANEXO À ESCOLA
LOCAL: JOAO XXIII, PARNAIBA-PI
DADOS: TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2022; BDI = 26,63%; ENCARGOS SOCIAIS = 83,04%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	COD	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								2.050,03
1.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	699,67	2,31	2,93	2.050,03
2.0 INFRAESTRUTURA								83.723,58
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	58,47	62,54	79,19	4.630,24
2.2	COMP.	1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ARÉIA 1:4	M3	17,28	513,67	650,46	11.239,95
2.3	COMP.	2	PILAR DE CONCRETO ARMADO (20X20)	M	127,30	144,66	183,18	23.318,81
2.4	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	197,12	47,04	59,57	11.742,44
2.5	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	25,32	71,65	90,73	2.297,28
2.6	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,50	370,28	468,89	234,45
2.7	COMP.	6	BLOCOS DE CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	11,00	1.755,00	2.222,36	24.445,96
2.8	COMP.	8	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM COM BLOCO CERÂMICO 9X19X19CM	M3	19,49	235,59	298,33	5.814,45
3.0 ESTRUTURA								64.581,30
3.1	ORSE	13719	ESTRUTURA PARA GALPÃO EM PÓRTICOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, SEM LANTERNIM, C/MONTAGEM. EXCLUSO TELHAS	M2	170,00	300,00	379,89	64.581,30
4.0 PAREDES E PAINÉIS								38.754,41
4.1	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	361,17	82,65	104,66	37.800,05
4.2	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	125,61	159,06	954,36
5.0 ESQUADRIAS								12.562,83
5.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E	UN	2,00	874,76	1.107,71	2.215,42
5.2	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E	UN	6,00	955,83	1.210,37	7.262,22
	COMP.	5	JANELA EM MADEIRA MISTA, TIPO VENEZIANA FIXA, C/ BATENTE E ACESSÓRIOS D=110x110 CM	UN	4,40	553,72	701,18	3.085,19
6.0 REVESTIMENTO								61.939,21
6.1	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	746,60	48,15	60,97	45.520,20

[Handwritten signature]
Parnaíba, 11 de maio de 2023.
Carmen Maria da Silva Aguiar
Sec. Mun. de Infraestrutura
Habitação e Reg. Fundiária

Carmen Maria da Silva Aguiar
Sec. Mun. de Infraestrutura
Habitação e Reg. Fundiária

Página do atestado 2/5. Selo de Segurança: 0000005820.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
Contém 5 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920220000858, emitida em 01/12/2022.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO
E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC:2023110110/2023
FOLHA: 258
RUBRICA: 2



OBRA: AMPLIAÇÃO DA E. M. PROF. ANTÔNIO TOMAZ COSTA FILHO E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ANEXO À ESCOLA
LOCAL: JOAO XXIII, PARNAÍBA-PI
DADOS: TOMADA DE PREÇOS N° 19/2022; BDI = 26,63%; ENCARGOS SOCIAIS = 83,04%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	COD	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL
6.2	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	30,53	66,69	84,45	2.578,26
6.3	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.	M	143,64	9,01	11,41	1.638,93
6.4	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	168,86	57,06	72,26	12.201,82
7.0			PINTURA					20.382,64
7.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	325,52	2,16	2,74	891,92
7.2	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	274,80	9,03	11,43	3.140,96
7.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	600,32	13,04	16,51	9.911,28
7.4	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	38,20	12,65	16,02	611,96
7.5	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	168,30	14,56	18,44	3.103,45
7.6	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	116,87	2,63	3,33	389,18
7.7	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	116,87	15,77	19,97	2.333,89
8.0			COBERTURA					86.099,93
8.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	168,86	50,54	64,00	10.807,04
8.2	SINAPI	92260	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO LIXAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	353,43	447,55	447,55
8.3	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	168,86	36,96	46,80	7.902,65
8.4	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,00	22,92	29,02	725,50
8.5	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	60,76	19,34	24,49	1.488,01
8.6	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	158,30	31,99	40,51	6.817,83
8.7	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	170,00	55,04	69,70	11.849,00

Antônio Tomaz Costa Filho
PREFEITO MUNICIPAL
CREAT 1107/2023

Carmen Maria da Silveira Aguiar
Sec. Mun. de Infraestrutura
Habitação e Reg. Fundiária

Página do atestado 3/5. Selo de Segurança: 0000005821.
Página de Validação de CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documentos registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
Contém 5 folhas.
Atestado registrado media e vinculação a CAT 1920220000858, emitida em 01/12/2022.





**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO
E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**



OBRA: AMPLIAÇÃO DA E. M. PROF. ANTÔNIO TOMAZ COSTA FILHO E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ANEXO À ESCOLA
LOCAL: JOAO XXIII, PARNAIBA-PI
DADOS: TOMADA DE PREÇOS N° 19/2022; BDI = 26,63%; ENCARGOS SOCIAIS = 83,04%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FORTE	COD	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL
8.8	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	170,00	200,76	254,22	43.217,40
8.9	COMP.	10	CUMEÍRA TERMOACUSTICA	UN	17,00	132,16	167,35	2.844,95
9.0			PISO					136.267,26
9.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	M2	168,86	26,13	33,09	5.587,58
9.2	COMP.	7	PISO EM PEDRA CASTELO (0,80X1,00M) ASSENTADO SOBRE ARGILA OU BARRO REJUNTADO COM CIMENTO	M2	1749,17	42,93	54,37	95.102,37
9.3	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 05/2020	M2	428,81	44,18	55,95	23.991,92
9.4	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	260,58	35,11	44,46	11.585,39
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					6.789,46
10.1	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	12,00	121,13	153,39	1.840,68
10.2	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	21,00	152,16	192,68	4.046,28
10.3	COMP.	9	LUMINÁRIA LED SLIM 18 W/6000K BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	45,39	57,48	689,76
10.4	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,00	15,27	19,34	212,74
11.0			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					3.028,24
11.1	SINAPI	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	229,97	291,21	582,42
11.2	COMP.	3	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	67,60	85,60	171,20
11.3	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	330,91	419,03	838,06
11.4	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	4,00	112,67	142,67	570,68
11.5	COMP.	4	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	UN	4,00	170,95	216,47	865,88
12.0			MOBILIÁRIO URBANO					94.557,30
12.1	COMP.	11	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEMENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃO	M	35,20	279,68	354,16	12.466,43



Carriem Maria da Silveira Aguiar
Sec. Mun. de Infraestrutura
Habitação e Reg. Fundiária



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO
E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC:2023110110/2023

FOLHA: 260

RUBRICA: 2



ORÇAMENTO SINTÉTICO								
ITEM	FUNTE	COD	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	TOTAL
12.2	COMP.	12	BICICLETARIO 4 VAGAS CHÃO, ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	UND	2,00	293,28	371,38	742,76
12.3	COMP.	13	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO 1,50M X 0,50M X 0,45M FORNECIMENTO E	UND	8,00	288,89	365,82	2.926,56
12.4	COMP.	14	MESA EM CONCRETO QUADRADA DIMENSÃO 1,00X80 COM QUATRO BANCOS. FORNECIMENTO E	UND	2,00	338,61	428,78	857,56
12.5	COMP.	15	KIT COM 4 LIXEIRAS PLASTICAS CAPACIDADE 50L, COM TRAVE METALICA E SUPORTE PLASTICO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	681,04	862,40	8.624,00
12.6	COMP.	16	GANGORRA DE FERRO TRIPLA GANGORRA FABRICADA COM TUBOS DE AÇO E MADEIRA DE LEI	UND	2,00	1.911,04	2.419,95	4.839,90
12.7	COMP.	17	BALANÇO DE FERRO TRIPLA BALANÇO DE TRÊS LUGARES, PRODUZIDO COM TUBOS DE AÇO	UND	2,00	2.411,04	3.053,10	6.106,20
12.8	COMP.	18	ESCORREGADOR DE FERRO GRANDE SOLDADO	UND	2,00	2.008,36	2.543,19	5.086,38
12.9	COMP.	19	BALANÇO INCLUSIVO PARA CADEIRANTE DUPLO	UND	1,00	11.563,49	14.642,85	14.642,85
12.10	COMP.	20	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO. FABRICADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UND	1,00	2.013,55	2.549,76	2.549,76
12.11	COMP.	21	EXERCITADOR DE PERNAS TRIPLO, FABRICADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UND	1,00	4.898,45	6.202,91	6.202,91
12.12	COMP.	22	ADUÇÃO E ABDUÇÃO PÊNDULO DUPLO, FABRICADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UND	1,00	3.062,84	3.878,47	3.878,47
12.13	COMP.	23	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, FABRICADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UND	2,00	3.428,41	4.341,40	8.682,80
12.14	COMP.	24	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, FABRICADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UND	1,00	4.727,44	5.986,36	5.986,36
12.15	COMP.	25	ESQUI DUPLO, FABRICADO EM TUBOS DE AÇO	UND	2,00	4.329,29	5.482,18	10.964,36
TOTAL DA OBRA								610.736,19

[Handwritten signature]
Carmen Marie da Silva Aguiar
Sec. Mun. de Infraestrutura
Habitação e Reg. Fundiária

Carmen Marie da Silva Aguiar
Sec. Mun. de Infraestrutura
Habitação e Reg. Fundiária

Página do atestado 5/5. Selo de Segurança: 0000005823.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCatUjst

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
Contém 5 folhas
Atestado registrado mediante vinculação a CAT 192022000858, emitida em 01/12/2022.





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Processo: 2023.110112/003
Folha: 261
Rubrica: _____

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12304468210 em 03/04/2023, protocolo 230365744. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	21600052343
CNPJ:	11695815000159
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00347090370	EDGARD BRAUNA NETO	
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS	MA9059

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2023 12:13 SOB Nº 20230365744.
PROTOCOLO: 230365744 DE 18/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304468210. NIRE: 21600052343.
EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Processo: 2023/MO/110/2023
Folha: 262
Rubrica: R

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12304468210 em 03/04/2023, protocolo 230365744. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Número de Registro:	21600052343
CNPJ:	11695815000159
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00347090370	EDGARD BRAUNA NETO	
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS	MA9059

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2023 12:13 SOB Nº 20230365744.
PROTOCOLO: 230365744 DE 18/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304468210. NIRE: 21600052343.
EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CÃO LUÍS, 03/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita por prova de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

PROC: 2023110110/2023
FOLHA: 243 Página 1/1

RUBRICA: p
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920230000142

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional EDGARD BRAUNA NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920230007413 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 02/02/2023
Forma de Registro: Substituição à 1920220012867 Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FINS DIVERSOS, 1600.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 90.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 3500.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: AMPLIAÇÃO, REFORMAS, ADEQUAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DAS E.M. OLAVO DE CARVALHO, E.M. ANTONIO VIEIRA, E.M. ADEMAR NEVES, E.M. MONSENHOR MARIO JOSÉ E E.M. CLOVIS SALGADO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARNAIBA-PI.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000008249 a 0000008259, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230000142
03 de Fevereiro de 2023, 08:49:28
Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUA0mNA==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120
Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)3107-9262 E-mail: arv@crea-pi.org.br





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 264

RUBRICA: R

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados os serviços abaixo descritos, com bom desempenho, nada existindo que desabone a conduta da empresa, nem do seu profissional responsável, no que se refere à obra executada, a saber:

Contratante/Proprietário:

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Regularização Fundiária
CNPJ: 06.554.430/0001-31

Empresa Contratada:

EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ: 11.695.815/0001-59

Responsável Técnico:

Engenheiro Civil Edgard Braúna Neto
CONFEA 190809655-1 - PI
Visto-MA 11521

Objeto da Obra: Contratação de empresa especializada em engenharia, para execução de ampliação, reforma, adequação e construção das escolas municipais: Monsenhor Roberto Lopes, Monsenhor Mário José de Meneses, educação infantil Olavo Carvalho e complexo de educação, esporte e lazer, anexo à escola, educação infantil Antônio Vieira, Ademar Neves, no município de Parnaíba – PI, de interesse da secretaria municipal de educação.


Descrição dos Serviços: Execução de serviços de construção de 03 quadras poliesportivas, com 2.105,00 m² em estrutura metálica de tesouras ou treliças, vão livre de 25m, fornecimento e montagem respectivamente. Contemplando os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento e reforma de 02 escolas, no município de Parnaíba (PI), objeto do Contrato Nº 01/2022, de 07.02.2022, com início em 25.02.2022 e conclusão em 10.08.2022, conforme Planilha Orçamentária anexa, a qual é parte integrante do presente atestado.

Parnaíba (PI), 27 de janeiro de 2023

CARMEN MARIA DA
SILVEIRA
AGUIAR:04012298313

Assinado de forma
digital por CARMEN
MARIA DA SILVEIRA
AGUIAR:04012298313

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Habitação e Regularização Fundiária
CNPJ: 06.554.430/0001-31


Edgard Braúna Neto
Engenheiro Civil
CREA 1920111824





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 265

RUBRICA: R

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2		REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E. M. OLAVO CARVALHO E COMPLEXO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER ANEXO A ESCOLA				628.889,42
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				6.690,53
2.1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	96,53	2,90	280,93
2.1.2	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	7,00	0,52	3,64
2.1.3	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	5,00	0,53	2,65
2.1.4	01630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	591,87	4,99	2.933,43
2.1.5	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	5,00	44,40	222,00
2.1.6	00702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BAISULANTE	M3	7,39	17,60	130,00
2.1.7	0139-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	33,24	199,38
2.1.8	01630	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	629,10	4,99	3.149,17
2.2		INFRAESTRUTURA				47.795,94
2.2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	M1	8,63	100,00	863,00
2.2.2	00330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL COM CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	MU	12,37	83,46	1.032,40
2.2.3	95467	EMBRASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. C/AREIA 1:4	M3	8,83	482,56	4.259,00
2.2.4	04592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO, EM TIJOLO CERÂMICO FURADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M2	1,80	538,65	969,57
2.2.5	040244	CONCRETO 1:2,5:4 COM FORMAS/ARMACÕES CINTAS E VIGAS(204L/agua)	M3	18,52	2.162,16	40.043,20
2.2.6	96917	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COIROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_08/2017	M2	5,89	15,74	92,31
2.3		SUPRAESTRUTURA				7.603,25
2.3.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	1,10	6.833,33	7.516,66
2.3.2	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA); EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	M3	0,90	8.243,52	7.419,17
2.4		PAREDES E PAINÉIS				11.779,60
2.4.1	87499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2014	M2	120,00	98,15	11.778,00
2.5		COBERTURA				260.753,43
2.5.1	08118	COLUNAS PIPE DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	M2	623,10	83,14	51.800,21
2.5.2	72113	ESTRUTURA METÁLICA EM TENDURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	721,02	370,05	268.940,09
2.5.3	100200	TELHA TRAPEZÓIDAL 25 X 40 GALVANIZADA 7,00x1,00m	M2	721,02	102,02	73.568,61
2.5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 CIMENTO, CAL E AREIA, AF_07/2019	M	18,40	22,53	414,55
2.6		REVESTIMENTO				17.091,03
2.6.1	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAÑOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 20 MM, AF_06/2014	M2	127,50	52,65	6.715,51
2.6.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	81,60	7,81	637,40
2.6.3	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	240,00	6,05	1.452,00
2.6.4	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_05/2014	M2	240,00	35,17	8.440,80
2.7		PINTURA				62.137,74
2.7.1	88469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	325,17	12,07	3.924,89
2.7.2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	53,16	9,57	508,52
2.7.3	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	9,29	19,15	177,72
2.7.4	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF_01/2020	M2	10,00	17,00	170,00
2.7.5	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACEFINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	2,530	15,02	37,99
2.7.6	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016	M2	395,40	12,50	4.942,50
2.7.7	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	721,02	9,29	6.688,27
2.7.8	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	721,02	38,28	27.600,66

Engenheira Civil
CREA: 1920111624

CAHMEN MARIA DA SILVA
AGUIAR-0401239-8313



Página do atestado 2/11. Selo de Segurança: 0000008250.
Página de Validação da CAT: sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
Documentado registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em...
Contém 11 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000142, emitida em 03/02/2023.



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 26

RUBRICA: 2

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.7.9	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF 06/2014	M2	240,00	2,49	597,60
2.7.10	502491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021	M2	501,44	15,06	7.551,69
2.7.11	01030	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA	M	300,00	21,60	6.480,00
2.7.12	50760E	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	m2	294,66	12,94	3.812,12
2.8	PAVIMENTAÇÃO					
2.8.1	88053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	M2	501,44	6,19	3.103,89
2.8.2	C1609	LÁSTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30,12	473,93	14.274,77
2.8.3	04071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	601,44	9,92	5.973,28
2.8.4	72135	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	601,44	60,73	45.485,65
2.8.5	95241	PISO CALÇADA	M2	99,40	25,20	2.504,88
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
2.9.1	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 35 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	4,00	83,54	334,16
2.9.2	97584	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	1,30	30,29	39,38
2.9.3	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	2,00	18,66	37,32
2.9.4	91951	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	2,00	23,45	46,90
2.9.5	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	3,00	37,19	111,45
2.9.6	91999	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00	27,71	27,71
2.9.7	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,50	41,08	61,62
2.9.8	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELÉTRICITA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF 01/2016	UN	2,50	158,78	397,00
2.9.9	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	445,33	445,33
2.9.10	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00	79,40	79,40
2.9.11	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	6,50	59,97	389,80
2.9.12	04562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS	UN	4,50	123,67	556,51
2.9.13	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC, DN 20 MM (3/4") APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	M	180,00	6,51	1.171,80
2.9.14	95795	CONDUTELE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	UN	30,00	28,91	867,30
2.9.15	508441	ABRACAÇEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UN	300,00	4,05	1.215,00
2.9.16	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	800,00	3,98	3.184,00
2.9.17	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	150,00	6,52	978,00
2.9.18	912577	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UN	15,00	487,66	7.314,90
2.9.19	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	9,00	85,90	772,20
2.9.20	078031	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC SUSPensa PARA ATERRAMENTO	UN	9,00	44,70	402,30
2.9.21	72927	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES 16,30 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	49,42	5.930,40
2.9.22	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	30,00	14,21	426,30
2.9.23	910522	CONECTOR DE BRONZE D=22MM X 3/4"	UN	9,00	27,00	243,00
2.9.24	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	18,97	170,73
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
2.10.1	99351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	1,50	32,99	32,99
2.11	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS					
2.11.1	90630	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	3,00	124,86	374,58
2.11.2	90633	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00	113,48	113,48
2.12	OUTROS SERVIÇOS					
						83.042,36

Carolina Maria da Silva Tavares
 Carolina Maria da Silva Tavares
 Engenheira Civil
 CREA: 1920111824

CAROLINA MARIA DA SILVA TAVARES
 Engenheira Civil
 CREA: 1920111824

Página do atestado 3/11. Selo de Segurança: 0000008251.
 Página de Validação da CAT: sigeo.crea-pi.org.br/sigeo/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
 Contém 11 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920230000142, emitida em 03/02/2023.





ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 267

RUBRICA: 2

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.12.1	CP58318036	FERROLHO METÁLICO COM FECHO TRINCO REDONDO EM AÇO GALVANIZADO PARA PORTAS E JANELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	9,52	38,08
2.12.2	95411	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 03/2017	M2	2,85	79,29	226,93
2.12.3	102383	ALUMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF. 03/2021	M2	234,60	200,15	56.954,10
2.12.4	S02429	REDE PARA VOLÊI PROFISSIONAL EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	UN	1,00	247,75	247,75
2.12.5	S10069	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2V EM AÇO GALV. 3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO PP/UT/SAU)	UN	1,00	5.179,23	5.179,23
2.12.6	S60071	TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL, MEDIDA 1,80X1,20M, INCLUSIVE ARCS FIXO METAL E REDES	UN	1,00	2.039,93	2.039,93
2.12.7	S02432	POSTE OFICIAL PARA VOLÊI EM AÇO GALVANIZADO D=3", DISTICADOR E CATRADA	UN	1,00	1.008,47	1.008,47
2.12.8	S01900	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	298,20	25,39	7.569,41
2.12.9	S10003	PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 3", CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1"	M2	8,40	348,13	2.924,29
2.12.10	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	623,10	7,71	4.804,10
2.13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					
2.13.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	36,21	3.258,90
2.13.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	35,50	14.058,00
2.13.3	86326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	21,60	8.561,60
2.13.4	90787	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	17,39	6.886,44
3	REFORMA DA E. M. ANTONIO VIEIRA					
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1.1	97645	REMOÇÃO DE PORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	10,48	1,42	14,88
3.1.2	97685	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	UN	3,00	1,01	3,03
3.1.3	44591	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M	10,00	0,53	5,30
3.1.4	37080	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	UN	4,00	0,52	2,08
3.1.5	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M3	1,00	44,40	44,40
3.1.6	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M3	20,21	2,60	52,55
3.2	PAREDES					
3.2.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	M2	737,91	12,07	8.906,57
3.2.2	100760	PINTURA COM TINTA ALQUIDIGÁ DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE), APLICADA A ROLÓ OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO), EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃO), AF. 01/2020	M2	18,20	38,70	704,46
3.2.3	86496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	72,57	9,57	694,49
3.2.4	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	38,58	13,03	502,07
3.2.5	102491	PINTURA DE FIBRO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF. 05/2021	M2	56,06	15,06	844,79
3.2.6	102243	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	1,25	9,85	12,31
3.3	REVESTIMENTOS					
3.3.1	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014	M2	66,00	52,65	3.476,10
3.3.2	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MGA ALTURAS DAS PAREDES, AF. 06/2014	M2	6,93	69,51	481,70
3.3.3	24224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF. 07/2019	M	47,20	22,54	1.064,88
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
3.4.1	93141	FONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUSIVE TOMADA 10A/250V, CABO ELÉTRICO, ELÉTRICIDADE, CADO, PASSO, QUEBRA E CHAMBAMENTO, AF. 01/2016	UN	2,00	158,78	317,56
3.4.2	93003	TOMADA MEIA DE BUBUTIR (MÓDULO), 2P+1 T.T.A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	42,85	42,85
3.4.3	91993	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	16,06	16,06
3.4.4	92983	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBRESOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	2,00	30,29	60,58
3.4.5	91994	INTERRUPTOR PULSADOR CAMBÉRIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2017	UN	1,00	14,89	14,89

Página do atestado 4/11, Seio de Segurança: 0000006252
 Página de Validação de CAT:
 sigec.uea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
 Contém 11 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920230000142, emitida em 03/02/2023.



Maria da Silva Tavares
 Engenheira Civil
 CREA: 1501115024

CARMEN MADRUGALHA
 DA SILVA
 ARQUITETA
 CREA: 1501115024



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023
 FOLHA: 268
 RUBRICA: P

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.4.6	101656	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPORE METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2020	UN	2,00	274,22	548,44
3.4.7	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	41,39	41,39
3.5 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
3.5.1	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00	8,12	24,36
3.5.2	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	78,09	78,09
3.5.3	CP57326746	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	65,53	131,06
3.5.4	100848	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	36,85	36,85
3.6 COBERTURA						
3.6.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	M2	10,46	78,22	818,18
3.6.2	101084	RETIPIADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	7,25	15,63	113,47
3.7 OUTROS						
3.7.1	CP58313038	FERROLHO METALICO COM FECHO/TRINCO REDONDO EM AÇO GALVANIZADO PARA PORTAS E JANELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	9,52	19,04
3.7.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	1,00	31,29	31,29
3.7.3	86930	BANCADEA DE MARMORE SINTETICO COM UMA COFA, 120 X 60" COM INCLUSIVE TORNEIRA DE PARDE SIFÃO E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	282,27	282,27
4 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA E. M. ADEMAR NEVES						
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						249,68
4.1.1	97620	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	22,00	0,92	20,24
4.1.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	2,20	27,99	61,58
4.1.3	CP22951947	DEMOLIÇÃO DE BALCÃO EM GRANILITE	M2	6,58	10,37	68,23
4.1.4	97665	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	4,00	1,01	4,04
4.1.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	3,36	7,26	24,39
4.1.6	CP60460342	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA	UN	5,00	2,95	14,75
4.1.7	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	3,60	18,68	67,25
4.2 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS						2.426,63
4.2.1	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4,00	82,39	329,56
4.2.2	91287	BATELTA PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019	UN	1,00	173,79	173,79
4.2.3	90786	KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	840,93	1.681,86
4.2.4	CP80934690	JANELA EM MADEIRA, TIPO VENEZIANA COM DUAS FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	243,46	243,46
4.3 COBERTURA						
4.3.1	100326	RETIPIADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	210,74	10,45	2.202,23
4.4 REVESTIMENTO						5.502,66
4.4.1	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRIOXO 12P, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PAREDE DE LACONDA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 09/2014	M2	94,24	52,95	4.981,74
4.4.2	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A UMA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2011	M2	3,60	81,02	291,67
4.4.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A UMA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2011	M2	3,4	72,66	247,14
4.5 PINTURA						29.366,82
4.5.1	10219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESPALDA SUPERFICIE ACABADA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	64,12	13,02	834,84
4.5.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃS. AF. 06/2014	M2	5.878	8,50	50.019,00
4.5.3	88486	APLICAÇÃO E LINDAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	125,17	9,57	1.197,89
4.5.4	88465	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃS. AF. 06/2014	M2	9,30	9,65	89,84

Assinatura
 Maria da Silva Tavares
 Engenheira Civil
 CRECA 192011824

CARMEN MARIA
 DA SILVEIRA
 AGUARDAR 040122
 98815

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em:
 Contém 11 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000142, emitida em 03/02/2023.
 Página do atestado 5/11. Selo de Segurança: 0000008253.
 Página de Validação da CAT:
 sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf





ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 269

RUBRICA: R

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.5.5	88459	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF. 06/2014	M2	1.133,00	12,07	13.676,05
4.5.6	102212	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃO S. AF. 01/2021	M2	223,78	17,30	3.871,39
4.5.7	102203	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO AF. 01/2021	M2	223,78	3,98	2.226,61
4.5.8	CPN489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF. 06/2014	M2	285,74	5,69	1.625,83
4.6	ACABAMENTOS					
4.6.1	94809	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	2,00	34,95	70,00
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
4.7.1	87511	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00	17,42	17,42
4.7.2	87512	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00	18,88	18,88
4.7.3	CPN843755	LUMINÁRIA PLAFON SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	19,00	114,00
4.7.4	81553	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	10,00	20,40	204,00
4.7.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T+0A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	7,00	35,00	245,00
4.7.6	102205	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	4,00	31,25	125,00
4.7.7	91548	ESPELHO/PLACA CEGAA 12" X 2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00	7,40	14,80
4.7.8	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	3,00	30,28	90,84
4.7.9	97583	LUMINÁRIA TIPO CAIXA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	7,00	60,00	420,00
4.7.10	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELÉTRICADA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	1,00	156,78	156,78
4.7.11	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	192,32	192,32
4.7.12	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	37,15	148,60
4.7.13	93129	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICADA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	2,00	127,20	254,40
4.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS					
4.8.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBPAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	1,00	118,79	118,79
4.8.2	CP57526746	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	65,00	130,00
4.8.3	90883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	11,22	11,22
4.9	LOUÇAS E METAIS					
4.9.1	86910	TORNEIRA CROMADA TIPO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	110,54	110,54
4.9.2	100858	MOTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	60,98	121,96
4.9.3	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00	294,00	882,00
4.9.4	56906	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	64,03	256,12
4.10	OUTROS					
4.10.1	CP41123237	SUPORTE DE MADEIRA (PLACA DE MADEIRA NÃO VAZADA) PARA CAIXA D'ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ALTURA MÁXIMA 8,00M	M2	3,36	164,10	550,38
4.10.2	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CARNEI, EM PAINEL DE GRANITO, BSP 8 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 100, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	M2	6,00	289,01	1.734,06
8	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE E.M. CONSTRUTORA ROBERTO LOPES - CONSTRUÇÃO DA CHADRA COBERTA CLOVIS SALGADO ANEXO A ESCOLA					
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
8.1.1	01629	LOCAÇÃO DE BOMBA - EXECUÇÃO DE BARRILHO	M2	350,56	4,99	1.750,36
8.1.2	74208701	PLACA DE CERA EM CHAPA DE ALUMÍNIO ENXOFRADO	M2	6,36	137,58	875,23
8.1.3	CP32888672	RETIRADA DE GRADE	M2	0,54	7,85	4,23
8.1.4	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RASGO DE DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MÍNIMOS DE IGUAIS A 43 MM. AF. 05/2016	M	10,00	10,50	105,00

Carla Maria de Silva Torres
 Carla Maria de Silva Torres
 Engenheira Civil
 CREA: 0120111624

CARMEN MARIA DA SILVA
 DA SILVA
 AGUIAR 040122
 98113

Página do atestado 6/11. Selo de Segurança: 0000008254.
 Página de Validação da CAT:
 sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
 Contém 11 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920230000142, emitida em 03/02/2023.





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 270

RUBRICA: P

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1.5	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	380,12	2,80	1.062,34
8.1.6	97533	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	193,13	15,68	3.020,67
8.1.7	97944	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	8,01	7,28	58,31
8.1.8	97560	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	UN	5,00	0,52	2,60
8.1.9	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M	2,90	0,39	0,11
8.1.10	97668	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	UN	1,20	1,61	1,93
8.1.11	CP799874	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	15,00	24,92	373,80
8.1.12	022601	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M3	66,00	67,67	4.466,22
8.1.13	106320	RETRAIÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTAMENTO, AF 07/2019	M2	262,15	10,49	2.739,47
8.1.14	106320	RETRAIÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTAMENTO, AF 07/2019	M2	124,78	13,42	1.674,68
8.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				500,76
8.2.1	C0330	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	6,00	83,46	500,76
8.3		INFRAESTRUTURA				46.486,44
8.3.1	040244	CONCRETO 12,5:4 COM FORMAS, ARMACÕES, CINTAS E LIGAS, 204 Litros	M3	21,56	2.162,18	46.486,44
8.4		ESTRUTURA E VEEDAÇÃO				7.816,82
8.4.1	95457	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREFA, FCK = 25 MPa, AF 01/2017	M3	1,20	6.513,02	7.816,82
8.4.2	87439	ALVENARIA DE VEEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	M2	40,00	196,13	7.845,20
8.5		COBERTURA				223.039,65
8.5.1	00818	COLUNAS PIPE DIREITO DE 6m VÃO DE 2,0m	M2	563,54	396,14	223.039,65
8.5.2	72113	ESTRUTURA METÁLICA EM TESCOURAS OU TRÉLICAS, VÃO LIVRE DE 2cm, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	613,93	360,05	223.039,65
8.5.3	103200	TELHA TRAPEZÓIDE 28 0,40 GALVANIZADA 7,30x1,00m	M2	613,93	355,07	218.166,65
8.6		REVESTIMENTO				23.445,37
8.6.1	93194	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 06/2014	M2	26,37	66,20	1.746,40
8.6.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	40,00	35,17	1.406,80
8.6.3	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF 06/2014	M2	533,80	37,27	19.884,94
8.6.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	39,43	3,94	155,35
8.6.5	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	40,00	6,00	240,00
8.7		PINTURA				163.734,08
8.7.1	100719	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF 01/2020 - P	M2	613,93	8,36	5.132,45
8.7.2	100741	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 - P	M2	477,97	19,31	9.229,60
8.7.3	100756	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF 01/2020 - P	M2	613,93	38,28	23.501,24
8.7.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADO, AF 09/2021	M2	1.064,98	15,06	16.038,75
8.7.5	01640	DEMARCAÇÃO DE CHADRA ESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA	M	332,00	21,63	7.181,16
8.7.6	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 09/2016	M2	234,00	12,50	2.925,00
8.7.7	507808	Pintura da cobertura com aplicação de 02 demãos de emboço sobre superfícies metálicas - P1	m2	176,00	12,94	2.277,44
8.7.8	89415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF 06/2014	M2	234,00	2,49	582,66
8.7.9	58425	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF 06/2014	M2	309,67	16,70	5.162,29
8.7.10	83498	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TUDO DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	199,65	13,70	2.735,21

Assinatura
 Luciana Maria da Silva Tavares
 Engenheira Civil
 CREA: 1923111824

CARMEN MARIA
 DA SILVA
 Engenheira de Edificações
 CREA: 1923111824



Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
 Contém 11 folhas
 Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000142, emitida em 03/02/2023.
 Página de Validação da CAT:
 sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
 Página do atestado 711. Selo de Segurança: 0000008255.



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 271

RUBRICA: R

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.7.11	88469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_08/2014	M2	1802,57	12,07	21.751,90
8.7.12	88454	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	38,69	17,40	672,80
8.7.13	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	189,86	9,27	1.761,82
8.7.14	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	184,83	13,02	2.406,10
8.7.15	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALOQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	36,49	29,43	1.072,19
8.7.16	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	38,07	15,83	602,21
8.8	PAVIMENTAÇÃO					
8.8.1	C1869	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M2	69,00	123,45	8.521,10
8.8.2	60055	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	506,69	9,05	4.585,34
8.8.3	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	460,00	92,13	42.380,00
8.8.4	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_05/2014	M2	8,36	49,54	414,12
8.8.5	85241	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	80,00	25,20	2.016,00
8.8.6	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-42	M2	508,59	9,92	5.036,96
8.8.7	90690	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	15,04	39,00	586,56
8.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
8.9.1	88993	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	41,22	82,44
8.9.2	86006	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	64,04	64,04
8.9.3	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	54,79	109,58
8.9.4	CP27702770	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	13,16	13,16
8.9.5	88957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMA) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHAMBEAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	UN	2,00	110,76	221,52
8.9.6	100649	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2020	UN	2,00	38,85	77,70
8.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
8.10.1	079931	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC SUSPensa PARA ATERRAMENTO	UN	6,50	34,75	225,98
8.10.2	82483	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	445,33	445,33
8.10.3	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 58 - REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE SEM CONECTOR	UN	9,00	85,41	768,69
8.10.4	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	18,97	170,73
8.10.5	72927	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE INCLADORES - 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	126,00	43,42	5.471,52
8.10.6	95795	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2015 P	M	150,00	5,51	826,50
8.10.7	96795	CONDUTITE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2015 P	UN	30,00	28,91	867,30
8.10.8	97503	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	10,00	60,00	600,00
8.10.9	97582	LUMINÁRIA, TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	8,00	30,29	242,32
8.10.10	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	4,00	19,66	78,64
8.10.11	93860	DISJUNTOR BIFOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	6,00	59,67	358,02
8.10.12	93870	DISJUNTOR TRIFOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	79,40	79,40
8.10.13	91946	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,50	7,40	25,90
8.10.14	81926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 150/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	800,00	3,98	3.184,00
8.10.15	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 150/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	150,00	6,52	978,00
8.10.16	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V INCLUSIVE SUICIDE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00	23,45	93,80

Carmen Maria Aguiar
 Carmen Maria de Aguiar
 Engenheira
 CREA: 192011-4

CARMEN MARIA AGUIAR
 DA SILVEIRA
 AGUIAR (0122) 25387100
 8111



Página do atestado 8/11, Selo de Segurança: 0000008256.
 Página de Validação da CAT: sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
 Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em:
 Contém 11 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000142, emitida em 03/02/2023.



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC. 2023110110/2023
 FOLHA: 272
 RUBRICA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.10.17	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UR	1,00	50,88	50,88
8.10.18	92002	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	33,99	33,99
8.10.19	93036	ELETRODUTO RÍGIDO POSCAVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	30,00	14,21	426,30
8.10.20	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, FASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA. AF. 01/2015	UN	17,00	152,27	2.588,59
8.10.21	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (0A/250V), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, FASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2015	UN	2,00	158,78	317,56
8.10.22	04562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTOS DE TENSÃO - DPTS	UN	4,00	123,67	494,68
8.10.23	810520	Conector de bronze Ø=22mm x 34"	UN	9,00	27,00	243,00
8.10.24	S12377	Releitor Slim LED 150W de potência, branco Fria 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar - Rovi	UN	15,00	147,94	2.219,10
8.11	ESQUADRIAS					10.089,89
8.11.1	101606	JANELA DE MADEIRA (PINUS/ECALIPTO DO EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	2,75	627,64	1.726,01
8.11.2	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR E = 3 MM EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM BAGUETE. AF. 01/2021	M2	9,87	175,91	1.032,50
8.11.3	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM BAGUETE. AF. 01/2021	M2	0,20	221,59	44,32
8.11.4	01426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	0,54	185,28	100,05
8.11.5	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	209,99	209,99
8.11.6	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	327,69	983,07
8.11.7	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	405,72	405,72
8.11.8	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4,00	1.170,06	4.680,24
8.11.9	91247	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 12/2019	UN	1,00	173,79	173,79
8.11.10	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	6,00	82,68	496,08
8.11.11	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	70,01	140,02
8.12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					39.721,14
8.12.1	88426	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	21,82	8.640,52
8.12.2	90767	APONTADOR OU APROFIANDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	14,32	5.660,72
8.12.3	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	96,21	8.659,50
8.12.4	90790	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	35,50	14.058,00
8.13	SERVIÇOS DIVERSOS					40.672,57
8.13.1	102363	ALAMBRAÇO PARA QUADRAS POLIESPÓRITAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESQUADRAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 12 1/2 BARRAS E MALHA QUADRADA 50X50 (EXCETO MURETA). AD. 03/2021	M2	81,72	206,15	16.856,26
8.13.2	00752	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	104,00	17,80	1.850,80
8.13.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	613,93	7,71	4.723,47
8.13.4	S01900	Fornecimento e instalação da rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para queda de esgoto	M	178,00	25,33	4.508,94
8.13.5	S02479	Rede para volar profissional, em nylon e com medição de altura	UN	1,00	247,76	247,76
8.13.6	S02432	Poste oficial para volar, aço galvanizado 60x60, 2,50m de altura	UN	1,00	1.008,47	1.008,47
8.13.7	S08441	Abraçadeira malha tipo "D" de 3/4"	UN	300,00	4,05	1.215,00
8.13.8	S10900	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro em 2", diâmetro 1 1/2" e telas de arame galvanizado, fio 12 bps, malha quadrada 50x50	M2	10,08	348,13	3.509,16
8.13.9	S10969	Taxa oficial para furação de solo 30cm em aço 10mm, com esquadro e barra de alinhamento 4mm (contorno circular)	UN	1,00	5.179,23	5.179,23
8.13.10	S10071	Tábua para bequefe oficial em laminação naval, medindo 1,80m x 20m, inclusive arrastão e todos	M2	1,00	2.059,93	2.059,93
10	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA SENHOR MARIO DE S. PINHEIRO E OBRAS ANEXAS ESCOLA					607.965,06
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					8.211,21
10.1.1	023801	DEMOLICÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	35,29	232,67	8.211,21

Assinatura
 Lucyda Maria da Silva Tavares
 Engenheira Civil
 CREA 192011102-2

COMPANHIA SANEAMENTO
 DA BARRAGEM
 AQUEDUTO DE PARNÁIBA
 650-5



Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
 Contém 11 folhas
 Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920230000142, emitido em 03/02/2023.
 Página do Atestado 9/11. Seu de Segurança: 0000008257.
 Página de Validação da CAT:
 sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultaPublicas/validaCat.jsf



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023
FOLHA: 278
RUBRICA: R

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.2	00702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	19,35	17,89	346,66
10.1.3	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	337,98	2.027,88
10.1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	587,98	4,38	2.571,22
10.2		MOVIMENTO DE TERRA				12.378,62
10.2.1	98927	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA PARA VIGA BAUDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF 06/2017	M3	25,20	102,00	2.570,40
10.2.2	C0130	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	117,80	53,45	6.298,30
10.3		INFRAESTRUTURA				33.517,52
10.3.1	016244	CONCRETO 1:2,5:4 COM FORMAS, ARMADURA DE CINTAS E VIGAS (204Largura)	M3	15,43	2.162,16	33.297,76
10.3.2	05617	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM, AF 08/2017	M2	14,08	15,74	221,76
10.4		ESTRUTURA E VEDAÇÃO				2.594,42
10.4.1	05957	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCA = 25 MPa, AF 01/2017.	M3	0,80	3.249,02	2.594,42
10.5		COBERTURA				311.306,92
10.5.1	00810	COLONAS PIPE DIRITO DE 6m VAO DE 20m	M2	587,56	60,14	35.332,98
10.5.2	72113	ESTRUTURA METALICA EM TENDURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	765,45	206,05	153.950,47
10.5.3	102200	TELHA TRAPEZIO 250x30 GALVANIZADA 7,30x1,00m	M2	728,49	109,02	80.085,50
10.5.4	CP34201	RETELHAMENTO COM TELHA CERAMICA COM 25% NOVA	M2	849,02	34,94	29.654,08
10.6		REVESTIMENTO				498,66
10.6.1	87593	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	10,38	6,08	62,90
10.6.2	87593	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	10,38	6,05	62,81
10.6.3	87550	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	10,38	35,17	365,06
10.7		PINTURA				601.323,89
10.7.1	100710	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P	M2	788,48	8,36	6.592,60
10.7.2	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF 01/2020 P	M2	789,48	38,28	29.994,53
10.7.3	95305	TEXTURA ACÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 09/2016	M2	111,57	12,30	1.373,63
10.7.4	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SFLADOR, ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF 06/2014	M2	111,57	2,49	277,81
10.7.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF 09/2021	M2	587,56	15,06	8.848,63
10.7.6	C1630	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA	M	250,00	21,62	5.405,00
10.7.7	S07605	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - Ex	m2	51,58	12,94	667,19
10.7.8	86485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	470,38	12,07	5.677,46
10.8		PAVIMENTAÇÃO				79.298,85
10.8.1	84053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150MICRAS.	M2	589,58	6,03	3.546,99
10.8.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO E LANÇAMENTO	M3	25,28	473,93	11.974,06
10.8.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL 0,92	M2	587,56	9,92	5.828,60
10.8.4	72135	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	587,56	80,73	47.349,32
10.8.5	95241	CALÇADA COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00M	M2	106,90	25,23	2.698,89
10.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				23.709,86
10.9.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	445,23	445,23
10.9.2	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00	73,40	73,40
10.9.3	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	6,00	99,07	594,42
10.9.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS	UN	4,00	124,67	498,68
10.9.5	93720	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	M	150,00	5,31	796,50
10.9.6	95755	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO 1, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019 P	UN	30,00	28,21	846,30
10.9.7	S38441	Aplicação manual tipo "D" de 3/4"	un	300,00	4,05	1.215,00
10.9.8	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 45070V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2015	M	500,00	3,68	1.840,00
10.9.9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 45070V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	150,00	6,52	978,00

Página do atestado 10/11. Selo de Segurança: 0000008258.

Página de Validação da CAT:

sigece.crea-pi.org.br/sigece/consultasPublicas/validaCatJsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em:

Contém 11 folhas.

Atestado registrado mediante vinculação à CAT 192.0230000142, emitida em 03/02/2023.



Agda Maria da Silva Taveira
Enfermeira Civil
192.0230000142

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROC: 2023110110/2023

FOLHA: 274

RUBRICA: f

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.9.10	S12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frie, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar. Rev. D1	un	15,00	497,96	7.469,40
10.9.11	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 50 REVESTIDA COM BAIXA CAÍDA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	9,00	85,80	772,20
10.9.12	876031	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC SUSPensa PARA ATERRAMENTO	UN	9,00	44,70	402,30
10.9.13	72927	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	49,42	5.930,40
10.9.14	90008	BLETRÓDUTO RÍGIDO RÓSCÁVEL PVC DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	30,00	14,21	426,30
10.9.15	S10522	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	9,00	27,09	243,81
10.9.16	72252	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	18,97	170,73
10.10	DIVERSOS					36.441,87
10.10.1	102183	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF_C3/2021	M2	102,12	200,15	20.439,13
10.10.2	S82429	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	247,75	247,75
10.10.3	S01900	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	296,70	25,35	7.519,41
10.10.4	S10000	Portão em tubo ferro galvanizado, com altura de 2", canchinha 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada de 1"	m2	10,08	319,13	3.219,15
10.10.5	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	587,86	7,71	4.530,68
10.11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					39.721,14
10.11.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	96,31	8.667,90
10.11.2	90789	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	32,93	12.952,08
10.11.3	88326	VÍCIO NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	21,82	8.640,72
10.11.4	90787	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00	17,32	6.858,72

Thrycia Maria da Silva Tavares
Engenheira Civil
CREA: 1920111824

CARMEN MARIA DA
SILVEIRA
AGUIAR:04012298313

Assinado de forma
digital por CARMEN
MARIA DA SILVEIRA
AGUIAR:04012298313



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA " EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP." CNPJ SOB Nº 11.695.815/0001-59, E NIRE SOB Nº 21600052343.

EDGARD BRAUNA NETO, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 26.10.1985 Engenheiro Civil CONFEA nº 1908096551 natural de Caxias Estado do Maranhão, portador do CPF de nº 003.470.903-70 e da Cédula de Identidade de nº 119639299-1 GEJSPC/MA, residente e domiciliado à Rua Jornalista Batista Leão, 325 Bairro Frei Higino Parnaíba Estado do Piauí CEP: 64207-025, na condição de titular da empresa **EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP**, com sede a Rua 11, nº 07 Quadra 10 Sala 01 Seriema neste município de Caxias Estado do Maranhão CEP 65603-120, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600052343, arquivada e inscrita no CNPJ: 11.695.815/0001-59, resolvem assim alterar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA 1ª A sociedade passa a ter por objeto social 41.20-4/00 Construção de edifícios; 16.22-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas; 16.22-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; 16.22-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 23.30-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; 23.30-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; 23.30-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 23.30-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.99-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para construção; 25.99-3/02 Serviço de corte e dobra de metais; 37.02-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4/00 Coleta de resíduos não perigosos; 38.12-2/00 Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1/01 Construção de Rodovias e ferrovias; 42.11-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0/00 Construção de obras de artes especiais; 42.13-8/00 Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.21-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA " EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP." CNPJ SOB Nº 11.695.815/0001-59, E NIRE SOB Nº 21600052343.

42.21-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 Obras de irrigação; 42.23-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 42.91-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8/01 Montagem de estruturas metálicas; 42.92-8/02 Obras de montagem industrial; 42.99-5/01 Construção de Instalações esportivas e recreativas; 42.99-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (projetos em geral); 43.11-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4/00 obras de terraplenagem; 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.22-3/03 Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio; 43.29-1/01 Instalação de painéis publicitários; 43.29-1/02 Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre; 43.29-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.29-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; 43.30-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6/00 Obras de fundações; 43.99-1/01 Administração de obras; 43.99-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1/03 Obras de Alvenaria; 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (pisos e rebocos); 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 68.22-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária; 71.11-1/00 Serviços de arquitetura; 71.12-0/00 Serviços de engenharia, 71.19-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 71.19-7/02 Atividades de estudos geológicos; 71.19-7/03 Serviços de desenhos técnicos relacionados à arquitetura e engenharia;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA " EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP." CNPJ SOB Nº 11.695.815/0001-59, E NIRE SOB Nº 21600052343.

71.19-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 71.20-1/00 Testes e análises técnicas; 74.10-2/02 Designe de interiores; 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.11-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios; 81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina em terrenos, vias públicas, podas de árvores, fossas sépticas, ruas e vielas); 81.30-3/00 Atividades paisagísticas;

CLÁUSULA 2ª - O sócio administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevenção, feita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª - A Sociedade Gira sob o nome empresarial de **EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP.**, e tem sua sede e domicílio na Rua 11, nº 07 Quadra 10 Sala 01 Seriema neste município de Caxias Estado do Maranhão CEP 65603-120.

CLÁUSULA 2ª - O Capital Social é de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) dividido em 1.000.000 (hum milhão) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

EDGARD BRAUNA NETO	1.000.000 quotas R\$ 1.000.000,00
Total	1.000.000 quotas 1.000.000,00

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA " EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP." CNPJ SOB Nº 11.695.815/0001-59, E NIRE SOB Nº 21600052343.

CLÁUSULA 3ª – A sociedade tem por objeto social: 41.20-4/00 Construção de edifícios; 16.22-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas; 16.22-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; 16.22-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 23.30-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; 23.30-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; 23.30-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 23.30-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.99-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para construção; 25.99-3/02 Serviço de corte e dobra de metais; 37.02-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4/00 Coleta de resíduos não perigosos; 38.12-2/00 Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1/01 Construção de Rodovias e ferrovias; 42.11-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0/00 Construção de obras de artes especiais; 42.13-8/00 Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas; 42.21-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.21-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações; 42.21-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 Obras de irrigação; 42.23-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 42.91-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8/01 Montagem de estruturas metálicas; 42.92-8/02 Obras de montagem industrial; 42.99-5/01 Construção de Instalações esportivas e recreativas; 42.99-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (projetos em geral); 43.11-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4/00 obras de terraplenagem; 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROCESSO:2023110110/2023

FOLHA: 282
RUBRICA: 2

Página 8 de 8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00347090370	EDGARD BRAUNA NETO

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 22/06/2023 12:48 SOB Nº 20230816339.
PROTOCOLO: 430616339 DE 21/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 230816339. CENSO DE EMPRESAS: 11695815000159.
LIRS: 230816339. CENSO DE EMPRESAS DO REGISTRO EM 22/06/2023.
EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

JUCEMA

DR. ANDRÉ DE FREITAS FREITAS
SECRETÁRIO GERAL
www.dnre.registroempresarial.gov.br

A validade deste documento, se impresso, é sujeita à comprovação da autenticidade nos respectivos portais, informações e respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA " EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP." CNPJ SOB Nº 11.695.815/0001-59, E NIRE SOB Nº 21600052343.

EDGARD BRAUNA NETO, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 26.10.1985 Engenheiro Civil CONFEA nº 1908096551 natural de Caxias Estado do Maranhão, portador do CPF de nº 003.470.903-70 e da Cédula de Identidade de nº 119639299-1 GEJSPC/MA, residente e domiciliado à Rua Jornalista Batista Leão, 325 Bairro Frei Higino Parnaíba Estado do Piauí CEP: 64207-025, na condição de titular da empresa **EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP**, com sede a Rua 11, nº 07 Quadra 10 Sala 01 Seriema neste município de Caxias Estado do Maranhão CEP 65603-120, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600052343, arquivada e inscrita no CNPJ: 11.695.815/0001-59, resolvem assim alterar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA 1ª A sociedade passa a ter por objeto social 41.20-4/00 Construção de edifícios; 16.22-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas; 16.22-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; 16.22-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 23.30-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; 23.30-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; 23.30-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 23.30-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.99-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para construção; 25.99-3/02 Serviço de corte e dobra de metais; 37.02-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4/00 Coleta de resíduos não perigosos; 38.12-2/00 Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1/01 Construção de Rodovias e ferrovias; 42.11-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0/00 Construção de obras de artes especiais; 42.13-8/00 Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.21-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA " EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP." CNPJ SOB Nº 11.695.815/0001-59, E NIRE SOB Nº 21600052343.

42.21-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22/7-02 Obras de irrigação; 42.23-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 42.91-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8/01 Montagem de estruturas metálicas; 42.92-8/02 Obras de montagem industrial; 42.99-5/01 Construção de Instalações esportivas e recreativas; 42.99-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (projetos em geral); 43.11-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4/00 obras de terraplenagem; 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.22-3/03 Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio; 43.29-1/01 Instalação de painéis publicitários; 43.29-1/02 Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre; 43.29-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.29-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; 43.30-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6/00 Obras de fundações; 43.99-1/01 Administração de obras; 43.99-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1/03 Obras de Alvenaria; 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (pisos e rebocos); 62.09-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 68.22-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária; 71.11-1/00 Serviços de arquitetura; 71.12-0/00 Serviços de engenharia; 71.19-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 71.19-7/02 Atividades de estudos geológicos; 71.19-7/03 Serviços de desenhos técnicos relacionados à arquitetura e engenharia;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA " EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP." CNPJ SOB Nº 11.695.815/0001-59, E NIRE SOB Nº 21600052343.

71.19-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 71.20-1/00 Testes e análises técnicas; 74.10-2/02 Designe de interiores; 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.11-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios; 81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina em terrenos, vias públicas, podas de árvores, fossas sépticas, ruas e vielas); 81.30-3/00 Atividades paisagísticas;

CLÁUSULA 2ª - O sócio administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevenção, feita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª - A Sociedade Gira sob o nome empresarial de **EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP.**, e tem sua sede e domicílio na Rua 11, nº 07 Quadra 10 Sala 01 Seriema neste município de Caxias Estado do Maranhão CEP 65603-120.

CLÁUSULA 2ª - O Capital Social é de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) dividido em 1.000.000 (hum milhão) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:

EDGARD BRAUNA NETO	1.000.000 quotas R\$ 1.000.000,00
Total	1.000.000 quotas 1.000.000,00

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA " EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP." CNPJ SOB Nº 11.695.815/0001-59, E NIRE SOB Nº 21600052343.

CLÁUSULA 3ª - A sociedade tem por objeto social: 41.20-4/00 Construção de edifícios; 16.22-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas; 16.22-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; 16.22-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 23.30-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; 23.30-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; 23.30-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 23.30-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.99-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para construção; 25.99-3/02 Serviço de corte e dobra de metais; 37.02-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4/00 Coleta de resíduos não perigosos; 38.12-2/00 Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1/01 Construção de Rodovias e ferrovias; 42.11-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0/00 Construção de obras de artes especiais; 42.13-8/00 Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.21-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações; 42.21-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22/7-02 Obras de irrigação; 42.23-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 42.91-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8/01 Montagem de estruturas metálicas; 42.92-8/02 Obras de montagem industrial; 42.99-5/01 Construção de Instalações esportivas e recreativas; 42.99-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (projetos em geral); 43.11-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4/00 obras de terraplenagem; 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE LIMITADA " EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP." CNPJ SOB Nº 11.695.815/0001-59, E NIRE SOB Nº 21600052343.

CLÁUSULA 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA 13ª - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevenção, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 14ª - Fica eleito no foro da cidade de Caxias-MA, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações deste contrato.

E por estarem justos e contratados assinam a presente alteração contratual em 01 (uma) via.

Caxias-MA., 21 de Junho de 2023

EDGARD BRAUNA NETO
CPF: 003.470.903-70

Processo: 20231101106023

Folha: 251

Rubrica: _____



CERTIFICADO

1020230075710491



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2023

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
31460	11.695.815/0001-59	7572023419283	15/03/2010

RAZÃO SOCIAL

EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

NOME FANTASIA

EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

LOCALIZAÇÃO

R Onze N° 07 QUADRA: 10;SALA:01;CONJ:IPEM; , SERIEMA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

000028696

ÁREA

50m²

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

421380000 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

422270100 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

439910300 - OBRAS DE ALVENARIA

711110000 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

Licenças

2 - CORPO DE BOMBEIROS

DATA INÍCIO: 31/01/2023

DATA FIM: 31/01/2024

OBSERVAÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Alvara emitido nos termos do art. 96, da Lei nº 2.310/2016 (Código de Posturas).

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 02/02/2023

VALIDADE: 02/02/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

3590BFFA21C466E3FF62EEFDD41BCE49



Processo: 2023110000/2023

Folha: 282

Rubrica: P

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 363719/23

Data da

11/12/2023 12:24:12

Inscrição Estadual: 128102373

CPF/CNPJ: 11695815000159

Razão Social: EBN ENGENHARIA E CONSTRUAAO LTDA - EPP

Endereço: RUA ONZE, 7 QUADRA 10;SALA 01; CEP: 65603120 - SERIEMA

Telefone: (99)81140723

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/12/2023 04:42:49



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo: 20231101127024
Folha: 254
Rubrica: F

Página 2/2

Nº 898341/2023
Emissão: 18/12/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: Z51zD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDGARD BRAUNA NETO

Registro: 1908096551

CPF: 003.***.***-70

Data Início: 23/11/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º, COMBINADO COM O ART 25 DA RES. 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HELIO MACIEL BRAUNA

Registro: 1114261556

CPF: 011.***.***-89

Data Início: 01/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDGARD BRAUNA NETO

CPF: 003.***.***-70

Função: ENGENHEIRO CIVIL



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERTJUDONE-SJDCAX - 5052023
Código de validação: A0195879B1

Número da guia: 23052001001642258.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2013 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **11.695.815/0001-59**. **CERTIFICO** finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. ***Data do sistema.**

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titulandade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. **Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais:** Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sôter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: **“Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário”**. - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / distribuicao_cax@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDCAX - 5052023 / Código: A0195879B1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validaoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Processo: 2023.140.110/2023
Folha: 796
Rubrica: 2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 110890

Documento assinado. CAXIAS, 08/11/2023 10:03 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)



CERTJUDONB_CJDCAX - 5052026 / Código: A0195879B4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Processo: 2023100110003
Folha: 297
Rubrica: R



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303120328	
NIRE 21600052343 CNPJ 11.695.815/0001-59		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua Onze, Nº 07, QUADRA 10;SALA 01;, Serlema - Caxias/MA - CEP 65603-120			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20230936288	19/07/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230926800	15/07/2023	BALANCO
904	20230812996	13/07/2023	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO
002	20230816339	22/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230365450	30/03/2023	BALANCO
904	T2160005234	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220608458	18/05/2022	BALANCO
223	20210631287	14/05/2021	BALANCO
002	20200217585	30/04/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190038926	04/02/2019	BALANCO
206	20190004916	07/01/2019	PROCURACAO
002	20180655124	11/10/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180304895	24/04/2018	BALANCO
316	20170381749	11/05/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600052343	10/05/2017	TRANSFORMACAO
223	20170223515	20/01/2017	BALANCO
002	20160352509	02/06/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160226961	25/01/2016	BALANCO
002	20151018081	07/07/2015	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20140363645	26/05/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140363548	22/05/2014	BALANCO
223	20130877093	11/12/2013	BALANCO
316	20130877107	11/12/2013	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20120543699	28/08/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20110014375	11/01/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200700379	15/03/2010	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/12/2023, às 10:46:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GGE50CX3.



MAC2303120328

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Processo: 20231010/2023
Folha: 293
Rubrica: _____

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 071777/23

Data da

02/10/2023 11:31:00

Inscrição Estadual: 128102373

CPF/CNPJ: 11695815000159

Razão Social: EBN ENGENHARIA E CONSTRUAÇÃO LTDA - EPP

Endereço: RUA ONZE, 7 QUADRA 10; SALA 01; CEP: 65603120 - SERIEMA

Telefone: (99)81140723

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/01/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/10/2023 11:28:18



PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIDÃO POSITIVA
(COM EFEITO NEGATIVO) DE DEBITOS MUNICIPAIS

Número: 00001329932023
Data de expedição: 17/10/2023 07:23:09

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** que possui o CNPJ **11.695.815/0001-59** e inscrição municipal **31460** abaixo qualificado, tendo até a presente data débito remanescente, perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, estando tais débitos, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, em processo de quitação mediante negociação, junto à esta Coordenadoria.

Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 11.695.815/0001-59
Razão Social: EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Inscrição Municipal: 31460
Atividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Endereço: RUA Onze
Numero: 07
Município: CAXIAS

Bairro: Seriema
Estado: MA

Regime tributário:
NORMAL

Data de inicio de atividade:
15/03/2010

Código de validação: ADC6DBEE0C36F956C6405C4BA753AED2
Data de validade da certidão: 15/01/2024
Finalidade: ACOMPANHAMENTO

Processo: 2023.11.00012013
Folha: 299
Rubrica: P



Processo: 2023/110110/2023
 Folha: 300
 Rubrica: 2



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		Protocolo: MAC23031 B 97	
NIRE: 21600052343		NIRE (Sede): 21600052343	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		CNPJ: 11.695.815/0001-59	
Data de Ato Constitutivo: 15/03/2010		Início de Atividade: 15/03/2010	
Endereço Completo Rua Onze, Nº 07, QUADRA 10;SALA 01,, Seriema - Caxias/MA - CEP 65603-120			
Objeto Social 41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 16.22-6/01 FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS 16.22-6/02 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS 16.22-6/99 FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO 23.30-3/01 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 23.30-3/02 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 23.30-3/03 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO 23.30-3/04 FABRICAÇÃO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 23.30-3/05 PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO 23.30-3/99 FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES 25.99-3/01 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMARÇOS METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO 25.99-3/02 SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS 37.02-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 38.12-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 42.11-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 42.12-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.21-9/01 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.21-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.21-9/03 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 42.21-9/04 CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 42.21-9/05 MANUTENÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 42.22-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.22-7-02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.23-5/00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR TUBOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO 42.91-0/00 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 42.92-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42.92-8/02 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 42.99-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS EM GERAL) 43.11-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.22-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 43.22-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.22-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 43.29-1/01 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 43.29-1/02 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE 43.29-1/03 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 43.29-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.29-1/05 TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO 43.30-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.30-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 43.91-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 43.99-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 43.99-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 43.99-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PISOS E REBOCOS) 62.09-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 68.22-6/00 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 71.11-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA 71.12-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 71.19-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 71.19-7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS 71.19-7/03 SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 71.19-7/04 SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO 71.20-1/00 TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 74.10-2/02 DESIGN DE INTERIORES 77.32-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.11-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.21-4/00 LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 81.29-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINA EM TERRENOS, VIAS PÚBLICAS, PODAS DE ÁRVORES, FOSSAS SEPTICAS, RUAS E VIELAS) 81.30-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS			
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio			
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
			Administrador
			Término do mandato

Processo: 2023.100000023
Folha: 301
Rubrica: 2



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		Protocolo: MAC2303120297	
NIRE : 21600052343 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
EDGARD BRAUNA NETO	003.470.903-70	R\$ 1.000.000,00	Sócio S Indeterminado
Dados do Administrador		Término do mandato	
Nome	CPF	Indeterminado	
EDGARD BRAUNA NETO	003.470.903-70		
Último Arquivamento		Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
19/07/2023	20230936288	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/12/2023, às 10:46:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XIE2NFUJ.



MAC2303120297

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Processo: 033.100.100/2023
Folha: 001
Rubrica: R



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 11.695.815/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:32:00 do dia 28/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2024.

Código de controle da certidão: **A9E1.6BE0.5B40.48F1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Processo: 202311010101013
Folha: 909
Rubrica: 9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDGARD BRAUNA NETO
CPF: 003.470.903-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 18:35:48 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **F777.4B33.C021.9D1D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 898340/2023
Emissão: 18/12/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: DW417

Processo: 2023 110110/2023
Folha: 304
Rubrica: 2

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDGARD BRAUNA NETO
Registro: 1908096551
CPF: 003.***.***-70

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 23/02/2010
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 11521

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7º, COMBINADO COM O ART 25 DA RES. 218/73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Registro: 0000010658
CNPJ: 11.695.815/0001-59
Data Início: 23/11/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: TJ CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
Registro: 0000012275
CNPJ: 69.403.988/0001-36
Data Início: 17/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000013250
CNPJ: 11.318.060/0001-73
Data Início: 07/12/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.695.815/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/03/2010
NOME EMPRESARIAL EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ONZE	NÚMERO 07	COMPLEMENTO QUADRA10 SALA 01
CEP 65.603-120	BAIRRO/DISTRITO SERIEMA	MUNICÍPIO CAXIAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO AASBRAUNA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8114-0723
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/03/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 10:55:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.695.815/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/03/2010
NOME EMPRESARIAL EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ONZE	NÚMERO 07	COMPLEMENTO QUADRA10 SALA 01
CEP 65.603-120	BAIRRO/DISTRITO SERIEMA	MUNICÍPIO CAXIAS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO AASBRAUNA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 8114-0723		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/03/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 10:55:02 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.695.815/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/03/2010	
NOME EMPRESARIAL EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ONZE	NÚMERO 07	COMPLEMENTO QUADRA10 SALA 01	
CEP 65.603-120	BAIRRO/DISTRITO SERIEMA	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO AASBRAUNA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8114-0723	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/03/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 10:55:02 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.695.815/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/03/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 71.19-7-04 - Serviços de pericia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 74.10-2-02 - Design de interiores 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ONZE	NÚMERO 07	COMPLEMENTO QUADRA10 SALA 01
-----------------------------	---------------------	--

CEP 65.603-120	BAIRRO/DISTRITO SERIEMA	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AASBRAUNA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8114-0723
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/03/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Rescisão CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/12/2023 às 10:55:02 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 1835448194

NOME EDNEO BRAUNA NETO		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 1196392991 GOJUSPC MA		
CPF 003.479.903-70	DATA NASCIMENTO 26/10/1983	
FILIAÇÃO ANTONIO AUGUSTO SALES BRAUN & TERESINHA DE JESUS MACIEL E SILVA BRAUNA		
PERMISSÃO A	ACC A	CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO 03259232220	VALIDADE 03/06/2024	1ª HABILITAÇÃO 22/04/2004

OBSERVAÇÕES

Edneo Brauna Neto

ASSINATURA DO PORTADOR

IDCA: 03259232220 DATA EMISSÃO: 03/06/2023

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

10265689658
 01320787171

PIAUI

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo: 2023110110/2023
Folha: 310
Rubrica: P

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDGARD BRAUNA NETO

CPF: 003.470.903-70

Certidão n°: 72896117/2023

Expedição: 18/12/2023, às 18:38:46

Validade: 15/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDGARD BRAUNA NETO**, inscrito(a) no CPF sob o n° 003.470.903-70, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.695.815/0001-59
Certidão n°: 64466050/2023
Expedição: 16/11/2023, às 10:12:40
Validade: 14/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.695.815/0001-59, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO

Processo: 2023/MD/110/2023
Folha: 312
Rubrica: P

EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP
Rua 11 – Quadra 10 – Casa 07 – Sala 01 – Conjunto IPEM – Seriema
Caxias (MA) – CEP: 65.603-120

ILUSTRÍSSIMO SR. JAKESON DA CONCEIÇÃO DA SILVA
MD PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNADO-MA

Ref. Contrarrazões ao Recurso Administrativo do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº SRP 092/2023, protocolado em 15.01.2024, pela empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

A empresa **EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP**, inscrita no CNPJMF sob nº. 11.695.815/0001-59, por meio do seu representante legal, o Sr. Edgard Brauna Neto, Engenheiro Civil devidamente registrado no CONFEA sob nº. 190809655-1 e Visto MA-11521, portador da Cédula de Identidade nº. 119639299-1 – GEJSPC(MA) e CPF 003.470.903-70, devidamente qualificado no credenciamento do processo licitatório em epígrafe, na forma da legislação em vigor, com fulcro no que preceitua o Art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/02, vem a V. Sª., tempestivamente, interpor estas **CONTRARRAZÕES**, ao **inconsistente** recurso apresentado pela empresa ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., perante essa douta e distinta administração, a qual, de forma absolutamente coerente declarou a **INABILITAÇÃO** da **RECORRENTE**, desclassificando a sua proposta de preços, no processo em pauta.

EDGARD BRAUNA
NETO:003470903
70

Assinado de forma digital
por EDGARD BRAUNA
NETO:00347090370
Dados: 2024.01.16
10:09:49 -03'00'



Processo: 2023.10.0110.1023
Folha: 313
Rubrica: 1

EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP
Rua 11 – Quadra 10 – Casa 07 – Sala 01 – Conjunto IPEM – Seriema
Caxias (MA) – CEP: 65.603-120
CNPJ: 11.695.815/0001-59

DOS FATOS

1. A **RECORRENTE** contrapõe-se à cabal decisão dessa egrégia Comissão, utilizando-se de peça recursal com inquestionável intenção de confundir e prejudicar o bom andamento do certame, haja visto sua **INABILITAÇÃO**, pelo não cumprimento das prerrogativas legais, quando do cálculo do BDI, em suas Planilhas Orçamentárias, em total desacordo com as exigências do respectivo documento editalício e da legislação vigente, conforme explicitamos a seguir e tabela de alíquotas para micro empresas, apensa:

- **Composição do BDI** com porcentagens de tributos abaixo dos reais;

TRIBUTOS	% REAL	% ADOTADA
ISS	3,00	2,00
PIS	0,65	0,17
COFINS	3,65	0,80

2. Os atributos de um orçamento (especificidade, temporalidade, aproximação e vinculação contratual) exigem adaptações de composições referenciais padrão, para ajustá-las à realidade da obra que se está orçando. Cada orçamento é único, em função das particularidades das obras, diversidades de canteiros, métodos executivos, localização, características das construtoras e disposições contratuais.
3. A elaboração de uma planilha orçamentária a partir de tabelas referenciais de custos, deve considerar as especificidades de concepção dos serviços que a construtora se predispõe a executar, incluindo sua intenção de pagamento sobre os insumos de materiais e de mão de obra. Não se justifica a redução indiscriminada de valores com o mero intuito de conseguir ajustar (ou martelar) os índices a serem apresentados nas propostas.

EDGARD
BRAUNA
NETO:00347090
370

Assinado de forma
digital por EDGARD
BRAUNA
NETO:00347090370
Dados: 2024.01.16
10:10:14 -03'00'

EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP
Rua 11 – Quadra 10 – Casa 07 – Sala 01 – Conjunto IPEM – Seriema
Caxias (MA) – CEP: 65.603-120
CNPJ: 11.695.815/0001-59

4. A alegativa da **RECORRENTE** de ter levado em consideração os preços constantes de itens baseados na condição de Microempresa enquadrada no Simples Nacional, é totalmente improcedente, não obstante os demais erros elencados.
5. A desenvoltura do presidente e as atitudes por ele tomadas não poderiam ser mais adequadas, **INABILITANDO** a **RECORRENTE**, por descumprimento do edital, em seu Item 11-DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, subitem 11.1.
6. Observe-se, ainda, que o não atendimento às exigências previstas no edital, conduz a empresa licitante à **INABILITAÇÃO**, cabalmente aplicada à **RECORRENTE**, que inconformada com o resultado do certame, busca ofuscar a licitude e a transparência com que o processo foi conduzido.

DA SOLICITAÇÃO

Dado o julgamento inequívoco que foi deferido por essa nobre Comissão, conforme amplamente explicitado, solicitamos que mantenha sua posição de **INABILITAÇÃO** da **RECORRENTE**, optando pelo indeferimento do recurso apresentado pela mesma.

E na certeza de poder confiar na sensatez dessa douta e egrégia Comissão, assim como na autoridade superior que lhe é imputada, que interpomos estas nossas **CONTRARRAZÕES**, as quais certamente não de ser acatadas.

Não sendo este o entendimento de V. S^a, que sejam os autos remetidos à autoridade superior competente, para que após análise e apreciação dos mesmos, defira na melhor forma de direito e dê seguimento ao processo licitatório.

Nestes Termos.

Pede e Aguarda Deferimento.

EDGARD BRAUNA
NETO:003470903
70

Assinado de forma digital
por EDGARD BRAUNA
NETO:00347090370
Dados: 2024.01.16
10:10:33 -03'00'



**ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO**

Processo: 2023/110/10/0013
Folha: 315
Rubrica: P

EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP
Rua 11 – Quadra 10 – Casa 07 – Sala 01 – Conjunto IPEM – Seriemã
Caxias (MA) – CEP: 65.603-120
CNPJ: 11.695.815/0001-59

Caxias (MA), 16 de janeiro de 2024

P/EBN Engenharia e Construção Ltda.-EPP
CNPJ 11.695.815/0001-59

EDGARD BRAUNA Assinado de forma digital por
EDGARD BRAUNA
NETO:0034709037 NETO:00347090370
0 Dados: 2024.01.16 10:10:50
-03'00'

Edgard Brauna Neto – Engº Civil Responsável
CONFEA 190809655-1 – Visto MA 11521
CPF 003.470.903-70 RG 119639299-1-GEJUSPC(MA)
Sócio Administrador

TABELA DE ALIQUOTAS PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL COM ATIVIDADE DE SERVIÇOS

Processo: 2013.10.110/2013
 Folha: 316
 Rubrica: 8

Receita Bruta Total em 12 meses (em R\$)	Alíquota	IRPJ	CSLL	CÓFINS	Pis/Pasep	INSS	ISS
Até 180.000,00	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00	8,21%	0,00%	0,00%	1,42%	0,00%	4,00%	2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00	10,26%	0,48%	0,43%	1,43%	0,35%	4,07%	3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00	11,31%	0,53%	0,53%	1,56%	0,38%	4,47%	3,94%
De 720.000,01 a 900.000,00	11,40%	0,53%	0,52%	1,58%	0,38%	4,52%	3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00	12,42%	0,57%	0,57%	1,73%	0,40%	4,92%	4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00	12,54%	0,59%	0,56%	1,74%	0,42%	4,97%	4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00	12,68%	0,59%	0,57%	1,76%	0,42%	5,03%	4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00	13,55%	0,63%	0,61%	1,88%	0,45%	5,37%	4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00	13,68%	0,63%	0,64%	1,89%	0,45%	5,42%	4,66%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00	14,93%	0,69%	0,69%	2,07%	0,50%	5,98%	5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00	15,06%	0,69%	0,69%	2,09%	0,50%	6,09%	5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00	15,20%	0,71%	0,70%	2,10%	0,50%	6,19%	5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00	15,35%	0,71%	0,70%	2,13%	0,51%	6,30%	5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00	15,48%	0,72%	0,70%	2,15%	0,51%	6,40%	5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00	16,05%	0,78%	0,76%	2,34%	0,56%	7,41%	5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00	16,98%	0,78%	0,78%	2,36%	0,56%	7,50%	5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00	17,13%	0,80%	0,79%	2,37%	0,57%	7,60%	5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00	17,27%	0,80%	0,79%	2,40%	0,57%	7,71%	5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00	17,42%	0,81%	0,79%	2,42%	0,57%	7,83%	5,00%



**ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO**

Processo: 2023/1110/2023
Folha: 318
Rubrica: 4

EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP
Rua 11 – Quadra 10 – Casa 07 – Sala 01 – Conjunto IPEM - Seriema
Caxias (MA) – CEP: 65.603-120
CNPJ: 11.695.815/0001-59

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DISPONIBILIDADE DE APARELHAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 092/2023

A empresa EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP, inscrita no CNPJMF sob nº. 11.695.815/0001-59, por meio do seu representante legal, o Sr. Edgard Braúna Neto, sócio administrador, Engenheiro Civil devidamente registrado no CONFEA sob nº. 190809655-1 e Visto MA-11521, portador da Cédula de Identidade nº. 119639299-1 – GEJSPC(MA) e CPF 003.470.903-70, DECLARA, sob as penas da Lei, e para os fins da licitação objeto do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 092/2023, em seu edital, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme preceitua o subitem 6.1.5.c, do instrumento editalício.

Caxias (MA), 19 de dezembro de 2023

EDGARD BRAUNA Assinado de forma
NETO:003470903 digital por EDGARD
70 **BRAUNA**
NETO:00347090370

Edgard Braúna Neto – Engº Civil Responsável
CONFEA 190809655-1 – Visto MA 11521
CPF 003.470.903-70 RG 119639299-1-GEJSPC(MA)
Sócio Administrador

EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP
Rua 11 – Quadra 10 – Casa 07 – Sala 01 – Conjunto IPEM - Seriema
Caxias (MA) – CEP: 65.603-120
CNPJ: 11.695.815/0001-59

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 092/2023

A empresa EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP, inscrita no CNPJMF sob nº. 11.695.815/0001-59, por meio do seu representante legal, o Sr. Edgard Braúna Neto, Engenheiro Civil devidamente registrado no CONFEA sob Nº 190809655-1 e Visto MA-11521, portador da Cédula de Identidade Nº 119639299-1 – GEJSPC(MA) e CPF 003.470.903-70, abaixo assinado, em atendimento ao edital do processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 092/2023, DECLARA, sob as penas da Lei, que está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte-EPP, e não possui nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do Artigo 3º, da Lei Nº 123/06, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, constante do documento editalício do processo em epígrafe.

DECLARA adicionalmente, estar ciente das sanções previstas no Artigo Nº 299, do Código Penal e na Lei 8.666/93, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Caxias (MA), 19 de dezembro de 2023

EDGARD BRAUNA Assinado de forma
NETO:003470903 digital por EDGARD
70 **BRAUNA**
NETO:00347090370

Edgard Braúna Neto – Engº Civil Responsável
CONFEA 190809655-1 – Visto MA 11521
CPF 003.470.903-70 RG 119639299-1-GEJSPC(MA)
Sócio Administrador

Processo: 2023.100110/2023
Folha: 320
Rubrica: R

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.695.815/0001-59
Razão Social: EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: R ONZE 07 QUADRA 10 SALA 01 / SÉRIEMA / CAXIAS / MA / 65603-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/12/2023 a 11/01/2024

Certificação Número: 2023121319520540665303

Informação obtida em 19/12/2023 10:58:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP
Rua 11 – Quadra 10 – Casa 07 – Sala 01 – Conjunto IPEM - Seriema
Caxias (MA) – CEP: 65.603-120
CNPJ: 11.695.815/0001-59

Processo: 2023.M0M0/2023
Folha: 301
Rubrica: e

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 092/2023

A empresa EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ nº 11.695.815/0001-59, sediada à Rua 11, Quadra 10, Casa 07, Sala 01 – Conjunto IPEM, bairro Seriema, na cidade de Caxias (MA), por meio do seu representante legal, o Sr. Edgard Braúna Neto, Engenheiro Civil devidamente registrado no CONFEA sob Nº 190809655-1 e Visto MA-11521, portador da Cédula de Identidade Nº 119639299-1 – GEJSPC(MA) e CPF 003.470.903-70, abaixo assinado, DECLARA para os devidos fins, em atendimento ao instrumento editalício da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 092/2023, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame. Declara por fim, que aceita e se submete a todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Caxias (MA), 19 de dezembro de 2023

EDGARD BRAUNA Assinado de forma
digital por EDGARD
NETO:003470903 BRAUNA
70 NETO:00347090370

Edgard Braúna Neto – Engº Civil Responsável
CONFEA 190809655-1 – Visto MA 11521
CPF 003.470.903-70 RG 119639299-1-GEJSPC(MA)
Sócio Administrador



Processo: 202310110/2023
Folha: 322
Rubrica: P

EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP
Rua 11 – Quadra 10 – Casa 07 – Sala 01 – Conjunto IPEM - Seriema
Caxias (MA) – CEP: 65.603-120
CNPJ: 11.695.815/0001-59

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 092/2023

A empresa EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP, inscrita no CNPJMF sob nº. 11.695.815/0001-59, por meio do seu representante legal, o Sr. Edgard Braúna Neto, sócio administrador, Engenheiro Civil devidamente registrado no CONFEA sob nº. 190809655-1 e Visto MA-11521, portador da Cédula de Identidade nº. 119639299-1 – GEJSPC(MA) e CPF 003.470.903-70, atendendo o que preceitua o subitem 6.6 do Edital referente ao certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 092/2023, DECLARA estar cumprindo os requisitos de habilitação e que as informações constantes das declarações formalizadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º, do Art. 26, do Decreto 10.024/2019.

Caxias (MA), 19 de dezembro de 2023

EDGARD BRAUNA Assinado de forma
NETO:003470903 digital por EDGARD
70 **BRAUNA**
NETO:00347090370

Edgard Braúna Neto – Engº Civil Responsável
CONFEA 190809655-1 – Visto MA 11521
CPF 003.470.903-70 RG 119639299-1-GEJSPC(MA)
Sócio Administrador



EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP
Rua 11 – Quadra 10 – Casa 07 – Sala 01 – Conjunto IPEM - Seriema
Caxias (MA) – CEP: 65.603-120
CNPJ: 11.695.815/0001-59

Processo: 2023110110/2023
Folha: 023
Rubrica: D

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 092/2023

A empresa EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP, inscrita no CNPJMF sob nº. 11.695.815/0001-59, por meio do seu representante legal, o Sr. Edgard Braúna Neto, Engenheiro Civil devidamente registrado no CONFEA sob nº. 190809655-1 e Visto MA-11521, portador da Cédula de Identidade nº. 119639299-1 – GEJSPC(MA) e CPF 003.470.903-70, abaixo assinado, interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 092/2023, DECLARA sob as penas da Lei, nos termos do § 6º, do Artigo 27º, da Lei nº 6.544, de 22.11.1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal.

Caxias (MA), 19 de dezembro de 2023

EDGARD BRAUNA Assinado de forma
NETO:003470903 digital por EDGARD
70 BRAUNA
NETO:00347090370

Edgard Braúna Neto – Engº Civil Responsável
CONFEA 190809655-1 – Visto MA 11521
CPF 003.470.903-70 RG 119639299-1-GEJSPC(MA)
Sócio Administrador



**ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO**

Processo: 20231101100013
Folha: 024
Rubrica: P

*EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP
Rua 11 Quadra 10 Casa 07 – Sala 01 – Conjunto IPEM - Seriema
Caxias (MA) – CEP: 65.603-120
CNPJ: 11.695.815/0001-59*

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS SUPERVENIENTES

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 092/2023

A empresa EBN Engenharia e Construção Ltda. - EPP, CNPJ 11.695.815/0001-59, sediada em Caxias (MA), na Rua 11, Quadra 10, Casa n° 07, Sala 01 – Conjunto IPEM – bairro Seriema, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Edgard Braúna Neto, sócio administrador, portador da Carteira de Identidade n° 119639299-1-GEJUSPC(MA) e CPF n° 003470903-70, atendendo às exigências do Edital da Licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 092/2023, DECLARA sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Caxias (MA), 19 de dezembro de 2023

EDGARD BRAUNA Assinado de forma
NETO:003470903 digital por EDGARD
70 BRAUNA
NETO:00347090370

Edgard Braúna Neto – Eng° Civil Responsável
CONFEA 190809655-1 – Visto MA 11521
CPF 003.470.903-70 RG 119639299-1-GEJUSPC(MA)
Sócio Administrador

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	2023110110/2023
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE SRP 092/2023
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	CPF/CNPJ:	11.695.815/0001-59
Representante:	EDGARD BRAÚNA NETO	CPF:	003.470.903-70
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
21/12/2023 07:37:47	20231221073747319202312281100000023705063473	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vi. Unit (R\$)	Vi. Total (R\$)
LOTE 001	1	100,0000	VB	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA			90.836,2900	9.083.629,00
							Valor Total Unitário:	90.836,2900
							Valor Total Global:	9.083.629,00

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
CND TRABALHISTA EDGARD-15.06.24.pdf	19/12/2023 18:51:03	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CND RECEITA FEDERAL EDGARD-15.06.24.pdf	19/12/2023 18:51:03	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEMA-19.12.23.pdf	19/12/2023 18:51:03	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CERTIDÃO ESPECÍFICA JUCEMA-19.12.23.pdf	19/12/2023 18:51:03	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
ALTERAÇÃO 01 LTDA UNIPESSOAL.pdf	19/12/2023 18:51:03	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CNH DIGITAL EDGARD.pdf	19/12/2023 18:51:04	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
_TERMO AUTENTICAÇÃO LIVRO DIGITAL 2023.pdf	19/12/2023 18:51:58	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CERTIDÃO FALÊNCIA-08.01.24.pdf	19/12/2023 18:51:58	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
_NOTAS EXPLICATIVAS.pdf	19/12/2023 18:51:58	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
_BALANÇO 2023 AJUSTADO.pdf	19/12/2023 18:51:59	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CERTIDÃO CREA-MA EBN-31.03.24.pdf	19/12/2023 18:52:28	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CERTIDÃO CREA-MA EDGARD-31.03.24.pdf	19/12/2023 18:52:29	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
1920230000142 = ESCOLAS E QUADRAS.pdf	19/12/2023 18:52:29	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
1920230000141 = ESCOLAS E QUADRAS.pdf	19/12/2023 18:52:29	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
1920220000858 = ESCOLA ANTONIO THOMAZ.pdf	19/12/2023 18:52:30	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CN DÍVIDA ATIVA ESTADUAL-30.01.24.pdf	19/12/2023 18:53:10	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CND ESTADUAL-09.04.24.pdf	19/12/2023 18:53:10	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CND RECEITA FEDERAL-26.05.24.pdf	19/12/2023 18:53:10	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CR FGTS-13.12.23 A 11.01.24.pdf	19/12/2023 18:53:10	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CNPJ-19.12.23.pdf	19/12/2023 18:53:11	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
CERTIDÃO MUNICIPAL-15.01.24.pdf	19/12/2023 18:53:11	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
ALVARÁ 2023.pdf	19/12/2023 18:53:11	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação

Processo: 2023.11.09.10/2023

Folha: 326

Rubrica: 

Página 2 de 2

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
CND TRABALHISTA-14.05.24.pdf	19/12/2023 18:53:35	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE EQUIP INSTAL PESSOAL TÉC.pdf	19/12/2023 18:54:03	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE.pdf	19/12/2023 18:54:03	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE.pdf	19/12/2023 18:54:03	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
DECLARAÇÃO INC XXXIII ART 7º CF.pdf	19/12/2023 18:54:03	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
DECLARAÇÃO EPP.pdf	19/12/2023 18:54:03	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação
DECLARAÇÃO CONHECIMENTO EDITAL.pdf	19/12/2023 18:54:03	edgardbrauna930@gmail.com	Anexo da Habilitação

Órgão PMSB - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 11695815000159, com sede na cidade de Caxias, à Rua Rua Onze nº 07, telefone (86) 99433-6266, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor EDGARD BRAÚNA NETO, CPF 00347090370, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail edgardbrauna930@gmail.com, para participar deste processo de licitação na modalidade de "null", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 19/12/2023

Processo: 2023110110/2023
Folha: 328
Rubrica: 1

Órgão PMSB - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa EBN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 11695815000159, sediada na cidade de: Caxias - MA, Rua Onze, telefone: (86) 99433-6266, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) EDGARD BRAUNA NETO, CPF 00347090370 e email: edgardbrauna930@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 19/12/2023