

Processo: 10400011/24
 Folha: 2414
 Rubrica: R

Ata

Lote	Data/Hora	Apelido	Descrição
LOTE 001	27/03/2024 14.06.27	SISTEMA	Às 14:06:27 do dia 27 de março do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, situada no(a) PC BERNARDO COELHO DE ALMEIDA - 863 - CENTRO, São Bernardo/MA, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº CONCORRÊNCIA 01/2024, para a aquisição de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PORTAIS E REFORMA DA PRAÇA BERNARDO COELHO E PRAÇA SÃO DOMINGOS PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA..
LOTE 001	27/03/2024 14.06.27	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.
LOTE 001	27/03/2024 14.06.27	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
LOTE 001	27/03/2024 14.07.37	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde.
LOTE 001	27/03/2024 14.13.15	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Vamos iniciar a fase das análises de propostas.
LOTE 001	27/03/2024 14.13.23	SISTEMA	Vamos iniciar a fase de lances do lote.
LOTE 001	27/03/2024 14.13.23	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 3.504.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.13.23	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 3.229.049,75.
LOTE 001	27/03/2024 14.13.23	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 3.504.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.13.23	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 3.341.765,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.13.23	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 3.504.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.13.23	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 3.504.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.13.23	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 3.990.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.13.23	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001.
LOTE 001	27/03/2024 14.13.23	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Aberto as propostas do lote LOTE 001.
LOTE 001	27/03/2024 14.13.23	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LOTE 001	27/03/2024 14.14.20	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 3.129.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.14.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 3.100.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.14.51	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 3.200.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.15.06	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 3.287.926,87.
LOTE 001	27/03/2024 14.15.48	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 3.000.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.16.30	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.999.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.17.17	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.859.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.17.35	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.858.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.18.47	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.850.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.19.12	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.844.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.19.24	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.790.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.19.24	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.840.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.19.43	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.700.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.20.09	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.658.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.20.22	LICITANTE 06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.628.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.20.39	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.620.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.20.40	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.700.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.20.54	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.615.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.21.06	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.610.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.21.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.590.000,00.

LOTE 001	27/03/2024 14.21.31	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.588.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.21.39	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.585.110,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.21.52	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.585.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.22.37	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.584.222,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.22.46	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.584.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.23.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.550.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.23.11	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.549.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.23.23	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	27/03/2024 14.23.29	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.547.152,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.23.38	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.547.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.23.51	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.540.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.24.14	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.539.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.24.31	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.514.777,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.24.49	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.514.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.25.23	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	27/03/2024 14.25.57	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.520.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.26.07	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.510.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.26.23	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.509.900,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.26.27	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.500.114,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.26.45	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.500.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.27.23	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	27/03/2024 14.27.48	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.490.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.27.59	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.489.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.28.52	LICITANTE 07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.450.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.29.09	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.439.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.29.16	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.400.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.29.23	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	27/03/2024 14.29.49	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 2.399.000,00.
LOTE 001	27/03/2024 14.31.23	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	27/03/2024 14.33.24	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
LOTE 001	27/03/2024 14.33.24	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
LOTE 001	27/03/2024 14.34.32	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LOTE 001	27/03/2024 14.51.03	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Senhores Licitantes, aguardem o final da análise da habilitação.
LOTE 001	27/03/2024 16.35.53	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Inabilitado o licitante CONSERV CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA pelo motivo: Empresa não atendeu os itens: 10.5.6 e 10.3.12..
LOTE 001	27/03/2024 16.36.13	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LOTE 001	27/03/2024 16.43.17	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Inabilitado o licitante D J C ALMEIDA EIRELI pelo motivo: A empresa não atendeu os itens: 10.3.2 e 10.6.1 .
LOTE 001	27/03/2024 16.43.39	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LOTE 001	27/03/2024 16.45.02	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Inabilitado o licitante D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA pelo motivo: A empresa não atendeu os itens 10.3.9 ; 10.3.11 e 10.6.1 .
LOTE 001	27/03/2024 16.45.19	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LOTE 001	27/03/2024 16.57.10	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Inabilitado o licitante R PIRES DE MOURA MARQUES LTDA pelo motivo: A empresa não apresentou na sua proposta BDI no padrão simples nacional, calculando os impostos de acordo com receita bruta do últimos 12 meses..

Processo: 202402011/24
 Folha: 2416
 Rubrica: R

LOTE 001	27/03/2024 16.57.26	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LOTE 001	27/03/2024 16.59.31	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Habilitado o licitante Engesan Engenharia e consultoria Ltda pelo motivo: A empresa não apresentou os itens 10.3.3 e 10.3.12.
LOTE 001	27/03/2024 17.00.09	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Inabilitado o licitante Engesan Engenharia e consultoria Ltda pelo motivo: A empresa não apresentou os itens 10.3.3 e 10.3.12.
LOTE 001	27/03/2024 17.00.28	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LOTE 001	27/03/2024 17.01.19	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Habilitado o licitante KLAUS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA pelo motivo: A Empresa Klaus Construções foi habilitada..
LOTE 001	27/03/2024 17.01.34	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Declaro classificado o licitante KLAUS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
LOTE 001	27/03/2024 17.01.34	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de INTENÇÃO DE RECURSO.
LOTE 001	27/03/2024 17.01.51	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote LOTE 001.
LOTE 001	27/03/2024 17.02.59	SISTEMA	Interesse recursal manifestado pela empresa R PIREES DE MOURA MARQUES LTDA para lote LOTE 001, motivo: manifesto intenção de recurso .
LOTE 001	27/03/2024 17.03.03	SISTEMA	Interesse recursal manifestado pela empresa CONSERV CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA para lote LOTE 001, motivo: a licitação é regida pela Lei nº 14.133/2021, "será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, e ainda pode pedir dileigencias ou documento complementar ou pre existente, a desabilitação é ilegal.
LOTE 001	27/03/2024 17.04.39	SISTEMA	Interesse recursal manifestado pela empresa R PIREES DE MOURA MARQUES LTDA para lote LOTE 001, motivo: MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA MINHA INABILITAÇÃO.
LOTE 001	27/03/2024 17.06.38	SISTEMA	Interesse recursal manifestado pela empresa Engesan Engenharia e consultoria Ltda para lote LOTE 001, motivo: MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA MINHA INABILITAÇÃO.
LOTE 001	27/03/2024 17.06.43	SISTEMA	Interesse recursal manifestado pela empresa Engesan Engenharia e consultoria Ltda para lote LOTE 001, motivo: MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA MINHA INABILITAÇÃO.
LOTE 001	27/03/2024 17.11.51	SISTEMA	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 001.
LOTE 001	27/03/2024 17.19.59	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Recurso não permitido para o R PIREES DE MOURA MARQUES LTDA no LOTE 001. Motivo: A comissão de contratação refez a análise que a empresa não apresentou os seguintes tópicos: Na sua proposta BDI no padrão simples nacional, calculando os impostos de acordo com receita bruta do últimos 12 meses.
LOTE 001	27/03/2024 17.21.03	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Recurso não permitido para o Engesan Engenharia e consultoria Ltda no LOTE 001. Motivo: A comissão de contratação refez a análise e constatou que a empresa não apresentou os itens 10.3.3 e 10.3.12.
LOTE 001	27/03/2024 17.23.18	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Recurso não permitido para o CONSERV CONSULTORIA no LOTE 001. Motivo: "Conforme a Lei nº 14.133/2021, "será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor..." lembrando que a mesma já tinha anexado toda a sua documentação e proposta.
LOTE 001	27/03/2024 17.24.40	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Agente de Contratao solicitou anexo para a empresa KLAUS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
LOTE 001	27/03/2024 17.25.37	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Concedemos prazo de 24h para a empresa declarada vencedora apresentar a sua proposta readequada.
LOTE 001	27/03/2024 19.49.02	LICITANTE 05	Empresa KLAUS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA anexou o documento SAOBERNARDO00135.pdf solicitado.
LOTE 001	28/03/2024 08.35.53	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
LOTE 001	28/03/2024 08.39.04	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote LOTE 001 para o licitante KLAUS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com o valor de R\$ 3.287.926,87.
LOTE 001	28/03/2024 08.43.15	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
LOTE 001	28/03/2024 17.11.47	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Lote LOTE 001 do Pregão nº 202402011/24, edital CONCORRÊNCIA 01/2024, repetição 0 foi homologado.